



REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA



GRAD DRNIŠ

KLASA: 363-01/16-10/16

URBROJ: 2182/06-16-06

Drniš, 17. lipnja 2016.

1. Izmjena i pojašnjenje
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Predmet nabave:

Pojačano održavanje (modernizacija) seoske nerazvrstane ceste Kapelica - Brnade

Postupak bagatelne nabave

Izvođenje radova

Obavještavaju se zainteresirani ponuditelji da je naručitelj uočio grešku o objavljenom troškovniku izrađen od tvrtke Konus d.o.o. za projektiranje i nadzor iz Zadra, te Vas ovim putem pozivamo da obratite pozornost na točku 3.2.(kolnička konstrukcija) koja je izmijenjena, odnosno jedinica mjere je m², a ne m³, ostale stavke ostaju nepromijenjene.

U Elektroničkom oglasniku javne nabave i na službenim stranicama Grada Drniša uz ovu objavu bit će dostupan i izmijenjeni troškovnik.

Točka 19. Dokumentacije za nadmetanje također se mijenja i glasi:

„DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE I OTVARANJA PONUDA

*Rok za dostavu ponuda, a ujedno i vrijeme otvaranja ponuda, je **28.06.2016. godine u 12:00 sati u prostorijama Grada Drniša, na I. katu, Trg kralja Tomislava 1, 22 320 Drniš.***

Pravovremenom ponudom smatra se ona koja je do gore navedenog roka dostavljena neposredno naručitelju na protokol na prvom katu na istoj adresi. Kod dostavljanja ponude u pismu preporučenom poštanskom pošiljkom ponuditelj sam snosi eventualni rizik nepravovremene dostave. Zakašnjela ponuda se odmah vraća neotvorena. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude.

Sve zainteresirane osobe mogu biti nazočne otvaranju ponuda, bez aktivnog sudjelovanja jer je riječ o bagatelnoj nabavi.“

OVLAŠTENI PREDSTAVNICI NARUČITELJA