
 

 

 

 

 

  

 

        REPUBLIKA HRVATSKA 
    ŠIBENSKO KNINSKA ŽUPANIJA 
                 GRAD DRNIŠ 
            GRADONAČELNIK 
Ovlašteni predstavnici naručitelja 

 

KLASA: 351-04/17-40/2 

URBROJ: 2182/06-18-40 

Drniš, 3. srpnja 2018. godine 

 

Na temelju članka 294. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016, u daljnjem 

tekstu: Zakon o javnoj nabavi) Grad Drniš, Trg kralja Tomislava 1, 22 320 Drniš, OIB: 38309740312(u 

daljnjem tekstu: Naručitelj)u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti s namjerom 

zaključenja ugovora o javnoj nabavi, evidencijski broj nabave: E-MV-05/18, broj objave: 2018/S OF2-

0008831, predmet nabave: Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području Grada Drniša, 

sastavlja slijedeći 

Z A H T J E V   
Zahtjev za prihvat ispravka računske pogreške gospodarskom subjektu 

Ponuditelj Geotehnika d.o.o., Put Puntinka 33, 21425 Selca, OIB: 12874101773(u daljnjem tekstu: 

Ponuditelj)dužan je u roku od 5 (pet) dana od dana primitka ovog Zahtjeva dostaviti Naručitelju, 

posredstvom sustava EOJN RH,prihvat ispravka računske pogreške. 

Točka 1. 

Kod stavke br. 34 Cijev Zn 3/4'' u dijelu troškovnika br. 6 - Vodovod i kanalizacija - III. Vodomjerno 

okno, ispravan umnožak količine radova (0,10) i jedinične cijene (165,00) je 16,50 a ne prvotno 

uneseni računski neispravan umnožak 39,00. 

Nastavno na navedenu izmjenu, u ponudbenom troškovniku Ponuditelja mijenja se navedena stavka 

na opisani način, te se posljedično mijenjaju ukupni iznosi za stavke Vodomjernog okna, Vodovoda i 

kanalizacije, Ukupnih građevinskih radova te Sveukupnog iznosa, tako da iste sada glase: 

Red. 
broj O p i s   r a d o v a 

Jedinica 
mjere 

Količina radova Jedinična  cijena 
Ukupna    
cijena 

            

6. VODOVOD I KANALIZACIJA 

III. VODOMJERNO OKNO  

            



34. Cijev Zn 3/4'' m' 0,10 165,00 16,50 

            

  Ukupno Vodomjerno okno:       56.999,50 

            

  REKAPITULACIJA         

I VANJSKI VODOVOD kn     63.957,00 

II KANALIZACIJA I ODVODNJA kn     242.551,50 

III VODOMJERNO OKNO kn     56.999,50 

IV. SABIRNI BAZEN ZA OTPADNE VODE kn     43.961,00 

V. SEPARATOR I TALOŽNIK  kn     42.269,50 

VI. UPOJNI DREN KN     4.626,50 

  UKUPNO: kn     454.365,00 

      R E KA P I T U L A C I J A 

 Red. 
broj 

O p i s   r a d o v a 
jedinična 

mjera 
  cijena bez 

PDVa 
  cijena s 
PDVom 

 0. PRIPREMNI RADOVI kn 19.520,00 24.400,00 
 1. OGRADA kn 67.743,50 84.679,38 
 2. PROMETNO-MANIPULATIVNE POVRŠINE kn 585.287,00 731.608,75 
 3. OBJEKTI kn 192.206,54 240.258,18 
 4. HORTIKULTURNO UREĐENJE kn 78.437,91 98.047,39 
 6. VODOVOD I KANALIZACIJA kn 454.365,00 567.956,25 
 7. ELEKTRIČNE INSTALACIJE kn 191.661,60 239.577,00 
   UKUPNO građevinski radovi kn 1.589.221,55 1.986.526,94 
 8. OPREMA  kn 646.039,00 807.548,75 
 

  SVEUKUPNO  kn 2.235.260,55 2.794.075,69 
  

Nadalje, posljedično dolazi do izmjene cijene ponude s PDV-om, iznosa PDV-a i cijene ponude bez 

PDV-a u Ponudbenom listu Ponuditelja na način da nova cijena ponude s PDV-om iznosi 

2.794.075,69 kn (stara cijena je 2.794.103,81 kn), novi iznos PDV-a je 558.815,14 kn (stari iznos je 

558.820,76 kn) i nova cijena ponude bez PDV-a je 2.235.260,55 kn (stara cijena je 2.235.283,05 kn). 

 

Naručitelj traži od Ponuditelja pismeni odgovor na zahtjev kojim prihvaća ispravak računske 

pogreške, a koji je Ponuditelj dužan dostaviti u roku od 5 (pet) dana od dana primitka ovog Zahtjeva, 

posredstvom sustava EOJN RH. 

Napomena: Postupanje sukladno gore navedenom zahtjevu Naručitelja ne smije dovesti do 

pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponuđenim predmetom nabave. 

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu 


