REPUBLIKA HRVATSKA
SIBENSKO KNINSKA ZUPANLJA
GRAD DRNIS
GRADONACELNIK
Ovlasteni predstavnici narucitelja

KLASA: 351-04/17-40/2
URBROJ: 2182/06-18-40
Drnis, 3. srpnja 2018. godine

Na temelju ¢lanka 294. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016, u daljnjem
tekstu: Zakon o javnoj nabavi) Grad Drnis, Trg kralja Tomislava 1, 22 320 Drnis, OIB: 38309740312(u
daljnjem tekstu: Narucitelj)Ju otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti s namjerom
zaklju€enja ugovora o javnoj nabavi, evidencijski broj nabave: E-MV-05/18, broj objave: 2018/S OF2-
0008831, predmet nabave: lzgradnja i opremanje reciklaznog dvoriSta na podrucju Grada Drnisa,
sastavlja slijededi

ZAHTIJEYV

Zahtjev za prihvat ispravka racunske pogreske gospodarskom subjektu

Ponuditelj Geotehnika d.o.0., Put Puntinka 33, 21425 Selca, OIB: 12874101773(u daljnjem tekstu:
Ponuditelj)duzan je u roku od 5 (pet) dana od dana primitka ovog Zahtjeva dostaviti Naruditelju,
posredstvom sustava EOJN RH,prihvat ispravka ra¢unske pogreske.

Tocka 1.

Kod stavke br. 34 Cijev Zn 3/4" u dijelu troskovnika br. 6 - Vodovod i kanalizacija - Ill. Vodomjerno
okno, ispravan umnozak koli¢ine radova (0,10) i jedinicne cijene (165,00) je 16,50 a ne prvotno
uneseni racunski neispravan umnozak 39,00.

Nastavno na navedenu izmjenu, u ponudbenom troskovniku Ponuditelja mijenja se navedena stavka
na opisani nacin, te se posljedi¢no mijenjaju ukupni iznosi za stavke Vodomjernog okna, Vodovoda i
kanalizacije, Ukupnih gradevinskih radova te Sveukupnog iznosa, tako da iste sada glase:

Red: 5 Jed.inica Koli¢ina radova | Jedini¢na cijena Ukupna
broj Opis radova mjere
6. VODOVOD | KANALIZACIJA

. | VODOMJIERNO OKNO




34.

CijevZn 3/4" m' 0,10 165,00 16,50
Ukupno Vodomjerno okno: 56.999,50
REKAPITULACIJA
! VANIJSKI VODOVOD kn 63.957,00
I KANALIZACIJA | ODVODNJA kn 242.551,50
" vopomJERNO OKNO kn 56.999,50
IV."| SABIRNI BAZEN ZA OTPADNE VODE kn 43.961,00
V. | SEPARATOR | TALOZNIK kn 42.269,50
VI | UPOINI DREN KN 4.626,50
UKUPNO: kn 454.365,00
REKAPITULACIJA
Red: ©ola rodave jedi.niéna cijena bez cijena s
broj mjera PDVa PDVom
0. | PRIPREMNI RADOVI kn 19.520,00 24.400,00
1. | OGRADA kn 67.743,50 84.679,38
2. | PROMETNO-MANIPULATIVNE POVRSINE kn 585.287,00 731.608,75
3. | OBJEKTI kn 192.206,54 240.258,18
4. | HORTIKULTURNO UREDENJE kn 78.437,91 98.047,39
6. | VODOVOD | KANALIZACUJA kn 454.365,00 567.956,25
7. ELEKTRICNE INSTALACIJE kn 191.661,60 239.577,00
UKUPNO gradevinski radovi kn 1.589.221,55 1.986.526,94
8. OPREMA kn 646.039,00 807.548,75
SVEUKUPNO kn 2.235.260,55 2.794.075,69

Nadalje, posljedi¢no dolazi do izmjene cijene ponude s PDV-om, iznosa PDV-a i cijene ponude bez
PDV-a u Ponudbenom listu Ponuditelja na nacin da nova cijena ponude s PDV-om iznosi
2.794.075,69 kn (stara cijena je 2.794.103,81 kn), novi iznos PDV-a je 558.815,14 kn (stari iznos je

558.820,76 kn) i nova cijena ponude bez PDV-a je 2.235.260,55 kn (stara cijena je 2.235.283,05 kn).

Narucitelj trazi od Ponuditelja pismeni odgovor na zahtjev kojim prihvaca ispravak racunske
pogreske, a koji je Ponuditelj duzan dostaviti u roku od 5 (pet) dana od dana primitka ovog Zahtjeva,
posredstvom sustava EOJN RH.

Napomena: Postupanje sukladno gore navedenom zahtjevu Narucitelja ne smije dovesti do

pregovaranja u vezi s kriterijem za odabir ponude ili ponudenim predmetom nabave.

Struéno povjerenstvo za javnu nabavu




