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1.1. SADRŽAJ 

 

 

1. OPĆI PRILOZI 

1.1. Sadržaj 

1.2. Popis projektanata i suradnika 

1.3. Popis mapa projekta 

1.4. Izjava projektanta o usklađenosti glavnog projekta 

1.5. Izjava glavnog projektana o usklađenosti gčavnog projekta 

1.6. Posebni uvjeti javnopravnih tijela 

 

2. TEKSTUALNI PRILOZI 

2.1. Zajednički tehnički opis 

2.2. Tehnički opis 

2.3. Program kontrole i osiguranja kakvoće 

2.4. Prikaz tehničkih mjera zaštite na radu 

2.5. Prikaz mjera zaštite od požara 

2.6. Posebni tehnički uvjeti gradnje i gospodarenja otpadom 

2.7. Dokazi ispunjenja temeljnih zahtjeva za građevinu 

2.8. Podaci za obračun komunalnog i vodnog doprinosa 

2.9. Zajednički iskaz procijenjenih troškova gradnje 

 

3. GRAFIČKI PRILOZI 

3.1.1. Pregledna situacija na PPU Grada Drniša     MJ: 1:25 000 

3.1.2.  Pregledna situacija na orto foto podlozi     MJ:  1:5000 

3.2.1. Situacija zahvata u prostoru na geodetskoj podlozi    MJ: 1:1000 

3.2.2. Situacija zahvata u prostoru na geodetskoj podlozi    MJ: 1:1000 

3.3.1. Uzdužni presjek        MJ: 1:1000/100 

3.4.1. Poprečni profili         MJ: 1:100 

3.5.1. Detalj ograde         MJ:1:50 

3.5.2. Karakteristični pjesjek       MJ:1100  

 

4. GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT 
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MAPA I 

“IGRALIŠTE U NASELJU KADINA GLAVICA“ 

"Donat" d.o.o. Zadar 

Oznaka mape: 5515-P 

Projektant: Robert Miletić, dipl. ing. građ., redni broj upisa G 4214 

 

MAPA II 
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GLAVNI PROJEKT    MAPA – I 
IGRALIŠTE U NASELJU KADINA GLAVICA 
Zadar, travanj 2020. 

Temeljem odredbi članka 70. stavka 1., podstavka 2. Zakona o gradnji («Narodne novine», broj 

153/13, 20/17, 39/19, 125/19), daje se: 
 
 

1.4. IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA  

 

 

kojom potvrđujem da je Glavni projekt oznake 5515-P izrađen od (TVRTKA DONAT d.o.o.), Zadar, 

travanj 2020., za građenje građevine: 

 
NAZIV GRAĐEVINE: IGRALIŠTE U NASELJU KADINA GLAVICA 

LOKACIJA GRAĐEVINE: 541/2 k.o. KADINA GLAVICA 

 

Temeljem čl. 70, st. (1), točka 2. „Zakona o gradnji“ (NN 153/13, 20/17, 39/19) izjavljujem da je 

ovaj glavni projekt usklađen s: 

 

 Prostornim planom uređenja grada Drniša  (objavljenom u službenom Vjesniku Šibensko-
kninske županije br. 01/00, 07/06, 02/08, 08/12, 08/13, 01/15, 06/15, 04/18, ) 

 Drugi propisi, uvjeti i pravila  sukladno čl. 68., st. (3) „Zakona o gradnji“ (NN 153/13, 20/17, 
39/19) 

te zakonima i propisima: 

 Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), 

 Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19) 

 Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19), 

 Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 

78/15, 114/18, 110/19), 

 Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/16), 

 Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18), 

 Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), 

 Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18), 

 Zakon o vodama (NN 66/19), 

 Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), 

 Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), 

 Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10), 

 Zakon o  cestama (84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14)  
 Zakon o sigurnosti prometa na cestama (N.N. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15)  

 Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95 i 56/10) 
 Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19), 

 Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 

15/19), 
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 Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja 

(NN 129/15), 

 Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 

proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11), 

 Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (NN 141/11), 

 Pravilnik o obračunu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/14), 

 Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96), 

 Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15), 

 Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17), 

 Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). 

 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55 /94 i 142/03)  
 Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13) 
 Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13)  
  

 

 

 PROJEKTANT: 

 ROBERT MILETIĆ, dipl. ing. građ. 
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IGRALIŠTE U NASELJU KADINA GLAVICA 
Zadar, travanj 2020. 

Temeljem odredbi članka 70. stavka 1., podstavka 2. Zakona o gradnji («Narodne novine», broj 

153/13, 20/17, 39/19, 125/19), daje se: 
 
 

1.5. IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA  

 

 

kojom potvrđujem da su sve mape Glavnog projekta zajedničke oznake 5515 izrađen od (TVRTKA 

DONAT d.o.o.), Zadar, travanj 2020., za građenje građevine: 

 
NAZIV GRAĐEVINE: IGRALIŠTE U NASELJU KADINA GLAVICA 

LOKACIJA GRAĐEVINE: 541/2 k.o. KADINA GLAVICA 

 

Temeljem čl. 70, st. (1), točka 2. „Zakona o gradnji“ (NN 153/13, 20/17, 39/19) izjavljujem da je 

ovaj glavni projekt usklađen s: 

 

 Prostornim planom uređenja grada Drniša  (objavljenom u službenom Vjesniku Šibensko-
kninske županije br. 01/00, 07/06, 02/08, 08/12, 08/13, 01/15, 06/15, 04/18, ) 

 Drugi propisi, uvjeti i pravila  sukladno čl. 68., st. (3) „Zakona o gradnji“ (NN 153/13, 20/17, 
39/19) 

te zakonima i propisima: 

 Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), 

 Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19) 

 Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19), 

 Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 

78/15, 114/18, 110/19), 

 Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/16), 

 Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18), 

 Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), 

 Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18), 

 Zakon o vodama (NN 66/19), 

 Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), 

 Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), 

 Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10), 

 Zakon o  cestama (84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14)  
 Zakon o sigurnosti prometa na cestama (N.N. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15)  

 Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95 i 56/10) 
 Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19), 

 Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 

15/19), 
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 Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja 

(NN 129/15), 

 Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 

proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11), 

 Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (NN 141/11), 

 Pravilnik o obračunu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/14), 

 Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96), 

 Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15), 

 Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17), 

 Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). 

 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55 /94 i 142/03)  
 Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13) 
 Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13)  
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1.6. POSEBNI UVJETI JAVNOPRAVNIH TIJELA 



 

HRVATSKE VODE 
VODNOGOSPODARSKI ODJEL 

ZA SLIVOVE JUŽNOG JADRANA 

21000 Split, Vukovarska 35 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon: 

Telefax: 

 

 

 

021 / 309 400 

021 / 309 491 

 

 

KLASA:  325-01/20-18/0002295 
URBROJ:  374-24-3-20-2 
Datum: 30.03.2020 

Šibensko - kninska županija 

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju 

Ispostava Drniš 

 

Predmet: Zahtjev za izdavanjem vodopravnih uvjeta za izgradnju malonogometnog igrališta 
na k.č. 541/2 k.o. Kadina Glavica 

 Veza: Vaša KLASA: 350-05/20-28/000146, URBROJ: 2182/1-16/2-20-0003 od 20.03.2020.god. 

Obavijest, dostavlja se 
 

Šibensko - kninska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava Drniš, podnio je zahtjev 
KLASA: 350-05/20-28/000146, URBROJ: 2182/1-16/2-20-0003 od 20.03.2020.god., zaprimljen 25.03.2020. god., 
za investitora GRAD DRNIŠ, Trg Kralja Tomislava1, Drniš 22320, za izdavanje vodopravnih uvjeta za izgradnju 
malonogometnog igrališta na k.č. 541/2 k.o. Kadina Glavica. 

Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta dostavljena je sljedeća dokumentacija:  

 Idejni projekt, TD: 5515-P, izradio: Donat d.o.o., Zadar, veljača 2020. god. 

Upravna pristojba se ne naplaćuje sukladno odredbi članka 8. Zakona o upravnim pristojbama (NN broj 115/16). 

Uvidom u raspoloživu dokumentaciju, te sukladno članku 159. Zakona o vodama (NN broj 66/19) utvrđeno je 
kako planirani zahvat u prostoru ne utječe na ispunjenje ciljeva iz članka 5. stavka 2. i članka 46. Zakona o vodama 
te Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana, Split, izdaju 

 

O B A V I J E S T 

kojom se obavještavate kako za predmetni zahvat u prostoru nisu potrebni vodopravni uvjeti, te za isti nije 
potrebno ishoditi vodopravnu potvrdu.  

 

 

   

 
Dostava: 

1. Šibensko - kninska županija, Grad Šibenik, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnju 
(putem elektroničkog sustava eKonferencija na adresi https://dozvola.mgipu.hr); 

2. Služba 24-3 (u spis); 
3. Pismohrana; 
4. Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora - Zagreb (PDF); 
5. VGI Šibenik (PDF). 
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2. TEKSTUALNI DIO 
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2.1. ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS 
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2.1.1. OPIS GRAĐEVINE 

 

Predmet ovog glavnog projekta je gradnja sportskog  igrališta. Predviđena je gradnja kombiniranog 

igrališta za mali nogomet i rukomet sa svom potrebnom opremon.  Igralište je smješteno na katastarskoj 

čestici 541/2 k.o. Kadina Glavica. Terenu se pristupa preko nerazvrstane Ulice Forete i Križanovići koja vodi 

do katoličke crkva Sv. Josipa Radnika. Teren je neuređeni krš sa rijetkim niskim raslinjem. 

  Za potrebe rasvjetljavanja budućeg malonogometnog igrališta u naselju Kadina Glavica potrebno je 

izgraditi sportsku rasvjetu koja će zadovoljiti minimalne normirane svjetlotehničke vrijednosti sukladno normi 

HRN EN 12193:2007(E). Dužina trase sportske rasvjete iznosi 102m. Predviđena je izgradnja 4 stupa visine 

8m sa po 2 LED reflektora po stupu. Predmetna građevina će se priključiti na obližnji drveni stup prema 

uvjetima HEP ODS Elektra Šibenik koji su izdani u Elektroenergetskoj suglasnosti (EES) broj: 401501-

200046-0012. Priključni kabel će se spojiti u novoprojektirani samostojeći priključno mjerni upravljački ormar 

SPMUO. Ukupna priključna snaga iznosi 11,04 kW. Priključni kabel i spoj na postojeću distribucijsku mrežu 

nisu predmet ovog projekta. 

 

 Mapa I – igralište 

- Sportski teren  1125.02 m2  

- Obostrane sjedeče tribine 143.51 m2. 

 

 Mapa II  - sportska rasvjeta 

- Sportska rasvjeta 102.00 m 

 

2.1.2.         PROJEKTNE PODLOGE 

 

Za izradu projekta korištena je geodetska podloga koju je izradio Zoran Marin dipl. ing. geod. Geo 400 

tvrtka GEO MAPA d.o.o. Petra Svačića 91. 22320 Drniš, i uvijeti javno pravnih tijela 

2.1.3.      POSTOJEĆE STANJE NA LOKACIJI 

 

  Teren je rijetko izgrađen, obrastao sa niskim i srednjim raslinjem i ispresjecan mocirama. Teren je 

ravničarski sa minimalnim padom od Sjevera prema Jugu. 

Pokraj predmetnog terena prolazi lokalna prometnica Ulica Gorete i Križanovići preko koje ima spoj na javno 

prometnu površinu 

 

2.1.4.     LOKACIJA        

 

  Zahvat se nalazi u naselju Kadina Glavica koje administrativno pripada Gradu Drnišu.  

Zahvat se nalazi na katastarskoj čestici 541/2 K.o. Kadina Glavica 

 

2.1.5. FAZNOST IZGRADNJE GRAĐEVINE 

 

Ovaj predmet nije planiran u fazama 

2.1.6. SMJEŠTAJ GRAĐEVINE NA GRAĐEVINSKOJ ČESTICI 

 

Igralište sa svom pratečom opremom smješteno je na jugozapadni dio čestice, osjentacija igrališta je 

sjeverozapad-jugoistok, rub tribine na najbližem dijelu udaljen je od pacele 2.00 m. Ovakvom rješenju pristupilo 

se kako bi na predmetnoj parceli ostavilo što više prostora za slobodno parkiranje vozila.  
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2.1.7.   UVIJETI PRIKLJUČENJA NA POSTOJEĆU PROMETNU MREŽU 

 

Predmetna parcela ima pristup ulici Foi Kkrižanovići i preko nje se spaja na gradsku prometnu mrežu. 

 

2.1.8. UVIJETI PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 

 

Igralište se spaja na ulicu Gorete i Križanovići  te preko nje ima potreban spoj na komunalnu mrežu. 

2.1.9.    UVIJETI ZA NESMETAN PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD OSOBA SMANJENE   

         POKRETLJIVOSTI  

Prilikom projektiranja pješačke površine na mjestima denivelacija izvesti će se rampe za neometani 

prijelaz osoba smanjene pokretljivosti sve u skladu sa Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina 

osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti NN 78/13. 

 

2.1.10.   PODATCI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA 

 

 

A) Igralište: 

A1)  Površina pod asfaltom:   1125.02 m2 

A2)  površina pod betonom:    143.51 m2   

SUMA:      1628.53 m2 

B) Športska rasvjeta: 

B1)  Javna rasvjeta duljine   102.00 m 

 

 

Projektant: 

Robert Miletić dipl. ing. građ. 
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2.2. TEHNIČKI OPIS 
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2.2. TEHNIČKI OPIS 

2.2.1. Uvod 

 

Predviđena je gradnja malonogometnog i rukometnog igrališta dimenzija terena 40x20 m. Od linija 

terena imamo dodatni prostor širine 3.0 m iza aut linije i 1.5 iza korner linije. Igralište se nalazi na visini cca 

323.120 m.te je maksimalno usklađeno s postojećim terenom.  

Pristup igralištu je s ulice Gorete i Križanovići. Tribine su armirano betonske (beton C 25/30). 

Sa sjeveroistoćne strane i jugozapadne strane igrališta bit će armirano betonska tribina sa dva reda 

sjedenja. Tribina će se izvesti betonom klase C25/30 prema detaljima iz projekta  

Igralište će dijelom biti ograđeno zaštitnom ogradom visine 4.0 m. Ograda se postavlja u zasebni temelj 

po detaljima iz projekta. Stupovi su na razmaku 3.0 metra. Dužina ograde iznosi 112 metara.  

Uzdužni i poprečni nagip terena iznosi 0.5 %.Oborinska odvodnja će se upuštati u bankinu i okolni teren.   

Projektom je predviđeno opremanje igrališta sa sportskom opremom kao i samo iscrtavanje linija 

igrališta. 

 

Konstrukcija igrališta se sastoji se iz slijedećih slojeva: 

 

-  AC 11 surf  50/70 AG2 M2 eruptivac                             d=    4.0 cm   

- AC 22 base 50/70 AG 6 M2                              d =   6.0 cm 

-  Nosivi sloj od mehanički zbijenog 

 zrnatog kamenog materijala       d = 30.0 cm 

 

 

2.2.2. Opis projektiranog dijela građevine 

Mehanički zbijeni nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez veziva izvodi se u sloju debljine 30 cm. 

Maksimalna veličina zrna iznosi 63 mm. Modul stišljivosti mehanički zbijenog nosivog sloja  mjeren kružnom 

pločom promjera 30 cm iznosi MS=100 MN/m2 na nogostupu MS=80 MN/m2.Stupanj zbijenosti iznosi SZ=100%. 

Bitumenizirani nosivi sloj AC 22 base 50/70 AG 6 M2 u debljini sloja od 6.0 cm izvodi se od kamenog 

brašna, kamenog materijala najveće nominalne veličine kamenog zrna 22 mm i bitumena kao veziva, koji je 

proizveden i ugrađen po vrućem postupku. 

Habajući sloj od asfaltbetona AC 11 surf  50/70 AG2 M2 eruptivac u debljini sloja od 4.0 cm izvodi se 

od kamenog brašna, kamenog materijala najveće nominalne veličine kamenog zrna 11 mm i bitumena kao 

veziva, koji je proizveden i ugrađen po vrućem postupku. 

Za tribinu potrebno je planiranje dna iskop, betoniranje podloge podložnim betonom debljine 10.0 cm. 

Podložni beton je klase C12/15. Tribine će se izvesti od betona klase C 25/30. Za armiranje koristiti MAR B500B. 

Zaštitni sloj armature biti će 4 cm. 

Zaštitna mreža visine 4.0 metra je od čelične pocinčane plastificirane mreže na pocinčanim čeličnim 

stupovima Ø80 mm. Stupovi se ugrađuju na zasebni temelj prema detalju iz projekta. 

 

2.2.4. Opis utjecaja namjene i načina uporabe projektiranog dijela građevine te utjecaja okoliša 

na svojstva ugrađenih građevinskih i drugih proizvoda 

Projektirana građevina je sportsko igralište koje če služi za za sport i rekreaciju.  
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U smislu osiguranja funkcionalnosti, na predviđenom igralištu predviđena je kompletna oprema kako bi 

se zadovoljile sve potrebe za navedene sportove koji se predviđaju na ovom igralištu. 

Svi predviđeni materijali koji se na ovo igralište osiguravaju pravilan rad i funkcioniranje prilikom 

vanjskih i unutarnjih utjecaja u projektiranom vijeku građevine. 

 

2.2.5. Opis ispunjenja uvjeta gradnje na određenoj lokaciji 

Predmetna građevina projektirana je u skladu s prostornim planom Grada Drniša  te prema posebnim 

uvjetima javno pravnih tijela. 

Za predmetno područje na snazi je prostorni plan uređenja Grada Drniša koji je na predmetnij lokaciji 

predvidio izgradnju objekta sportsko rekreacijske namjene. Ovim PPU-om određeni su uvjeti i način 

organiziranja predmetnog prostora kroz namjenu površina kao i uvjete korištenja, te je planirani zahvat 

u potpunosti u skladu s tim. 

 

2.2.6. Opis ispunjenja temeljnih zahtjeva za građevinu 

Mehanička otpornost i stabilnost 

Mehanička otpornost i stabilnost je dokazana ugradbom materijala prema važećim normama i 

propisima.  

Sigurnost u slučaju požara 

Na građevini se ne predviđa držanje, smještaj ili skladištenje nikakvih količina zapaljivih tekućina, 

plinova i drugih tvari za koje treba predvidjeti posebne mjere zaštite od požara niti stavljanje u 

tehnološki proces bilo kakvih vrsta eksplozivnih tvari. U normalnim, regularnim projektnim uvjetima, 

ne očekuje se stvaranje eksplozivnih smjesa (plinova, para, prašina i maglica). Iz tehnološko-

tehničkog aspekta građevine, procjenjuje se da ne postoji ugroženost građevine od požara. 

Pravilnikom o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (NN 56/12) 

ove vrste građevina su svrstane u skupinu 1 – manje zahtjevne građevine. 

Higijena, zdravlje i okoliš 

Planirani zahvat, pored poboljšanja općeg standarda življenja i smanjenja zdravstvenih rizika za 

stanovnike. 

Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 

Na projektiranom objektu, što proizlazi iz njegove namjene i načina funkcioniranja, nema stalno 

zaposlenih osoba, već po potrebi, u slučaju redovne i izvanredne kontrole rada i eventualnih 

popravaka. Po završetku radova na izgradnji, objekt treba predati nadležnom sportskom društvu na 

upravljanje. Isto treba održavati zaprimljeni objekt u ispravnom stanju. Svi radovi na upravljanju, 

kontroli i održavanju objekta moraju se odvijati u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 

118/14, 154/14 , 94/18, 96/18). 
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Zaštita od buke 

Planirano igralište ne proizvodi nikakvu buku. 

Gospodarenje energijom i očuvanje topline 

Igralište je otvoreno i nije planirano dogrijavanje ili hlađenje samin time nije planirana toplinska 

izolacija 

Održiva uporaba prirodnih izvora 

Građevine je projektirana tako da jamči sljedeće: 

 upotrebu iskopanog materijala za nasip, 

 upotreba zdravog i podatnog materijala "C" kategorije za izravnavanje u uređivanje terena 

 ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova nakon 

uklanjanja, 

 trajnost građevine od cca 100 godina, 

 uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevinama koja se dokazuje 

atestima. 

 

2.2.7. Podaci iz elaborata i studija 

Kao podloge za izradu ovog projekta nisu izrađeni nikakvi elaborati ni studije. 

 

2.2.8. Projektirani vijek uporabe i uvjeti za održavanje projektiranog vijeka građevine 

Projektirani vijek uporabe građevine 

Vijek uporabe građevine određen je zakonskom odredbom o amortizaciji. Za projektiranu vrstu 

građevine je amortizacija min. 2,5% godišnje, što znači da pripadajući kanali trebaju biti građeni za 

uporabu najmanje 40 godina. Međutim, predviđeni materijali i načini ugradnje trebali bi omogućiti 

efektivni vijek trajanja građevinskog sklopa od cca. 100 godina. 

Uvjeti za održavanje građevine 

Održavanje mora biti u skladu s pravilima održavanja sportskih objekata nadležnog sportskog društva  

koje će, kao krajnji korisnik, preuzeti istu na održavanje. U tom smislu treba biti obuhvaćeno: 

 Redovno održavanje 

 Investicijsko održavanje 

 Održavanje u izvanrednim uvjetima 

 

2.2.9. Završne napomene 

Prije početka izvođenja radova izvesti će se pripremni radovi koji se sastoje u geodetskom 

iskolčavanju, označavanju postojećih komunalnih instalacija, osiguranju i označavanju gradilišta, 

pristupnih prometnica, kao i privremenih prometnica u koliko je potreba izvedbe istih. Prema projektu 

privremene regulacije prometa potrebno je postaviti prometne znakove privremene regulacije 

prometa. Postojeće prometne znakove i signalizaciju koja je u suprotnosti sa privremenom regulacijom 
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sakriti neprozirnim folijama. Izvođač radova je dužan na projekt privremene regulacije prometa ishoditi 

suglasnost od strane subjekta koji upravlja tom cestom (Hrv. Ceste, Županijska uprava za ceste, Grad 

ili Općina kao i prometna jedinica MUP-a). Također je potrebno  ukloniti (premjestiti) reklamne panoe, 

stupove i sl.  

Predviđeno je raščišćavanje grmlja i šiblja, rušenje stabala, i rezanje na dužinu do metar, te 

transport na odlagalište. Široki strojni iskop materijala i pažljivi ručni iskop oko označenih i osiguranih 

instalacija, sa utovarom u transportno sredstvo i prijevozom na deponiju (trajno odlagalište) ili na 

mjesto ugradnje u trasi u koliko to nadzorni inženjer odobri.    

Sve građevinske radove potrebno je izvesti u skladu sa ovim projektom. U koliko neki dio 

građevine nije detaljno obrađen projektom, ili se pojave nepredviđeni radovi koji nisu obrađeni, 

potrebno je držati se uputa iz Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama, Hrvatske ceste d.o.o. 

2001.g. 

 

 

Projektant: 
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2.3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
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2.3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

2.3.1.  Općenito 

Ovim programom, koji je izrađen na osnovi Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), dati su kriteriji 

kvalitete i ispitivanja osnovnih materijala, tehnološki uvjeti i kontrola izvedbe za: temeljno tlo, nasip, posteljicu, 

nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala, asfaltne slojeve i oznake na kolniku, a u sklopu glavnog i izvedbenog 

projekta predmetne prometnice . 

 

 

2.3.2. TEMELJNO TLO 

 

Propisi prema kojima se kontrolira kvaliteta materijala u temeljnom tlu: 

 

HRN U. B1. 010/79 Uzimanje uzoraka tla 

HRN U. B1. 012/79 Određivanje vlažnosti uzoraka tla 

HRN U. B1. 014/68 Određivanje specifične težine tla 

HRN U. B1. 016/68 Određivanje zapreminske težine tla 

HRN U. B1. 018/80 Određivanje granulometrijskog sastava 

HRN U. B1. 020/80 Određivanje granica konzistencije tla Aterbergove granice 

HRN U. B1. 018/80 Određivanje granulometrijskog sastava 

HRN U. B1. 024/68 Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih materijala tla 

HRN U. B1. 033/68 Određivanje optimalnog sadržaja vode 

HRN U. B1. 010/81 Zemljani radovi na izgradnji puteva 

HRN U. B1. 046/68 Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče 

HRN U. B8. 010/81 Nosivost i ravnost na nivou posteljice 

HRN U. B1. 022/68 Određivanje promjene zapremine tla 

HRN U. B1. 042/69 Određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti 

  

Investitor mora osigurati kontrolna ispitivanja u svezi određivanja stupnja zbijenosti u odnosu na 

standardni Proctorov postupak (Sz) ili određivanja modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom ø 30 cm (ovisno o 

vrsti materijala) na najmanje svakih 1000 m2 temeljnog tla. 

 

Izvoditelj radova mora obaviti tekuća tehnološka ispitivanja koja su ista kao i kontrolna ispitivanja, a 

njihov broj ovisi o materijalima, stanju vlažnosti tla i slično. Minimalni broj ovih ispitivanja je jedno ispitivanje na 

svakih 1000 m2 temeljnog tla. 

 

2.3.3. NASIP 

 

Dimenzije nasipa moraju se tijekom rada kontrolirati usporedbom s dimenzijama iz projekta. Detaljna 

kontrola obavlja se prilikom preuzimanja završnog sloja nasipa (posteljice) mjerenjem od osiguranih iskolčenih 

točaka osovine prometnice po horizontalnoj i vertikalnoj projekciji. 

Ako se ustanovi da je nagib pokosa nasipa veći od projektiranog, nadzorni inženjer može zahtijevati 

ispravku prema projektiranom nagibu. 

Investitor mora osigurati kontrolna ispitivanja u svezi određivanja stupnja zbijenosti u odnosu na 

standardni Proctorov postupak (Sz) ili određivanja modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom ø 30 cm (ovisno o 

vrsti materijala) na najmanje svakih 1000 m2 svakog sloja nasipa, te ispitivanje granulometrijskog sastava 

nasipnog materijala najmanje na svakih 4000 m3 izvedenog nasipa. 

 

Izvoditelj radova mora obaviti tekuća tehnološka ispitivanja. Metode ispitivanja zbijenosti su iste kao kod 

kontrolnih ispitivanja, a njihov broj ovisi i homogenosti materijala, stanju vlažnosti materijala i slično. Minimalni 

broj ovih ispitivanja je jedno ispitivanje na svakih 1000 m2 svakog sloja nasipa. Također se mora obvezatno 

ispitati granulometrijski sastav nasipnog materijala najmanje na svakih 4000 m3 ugrađenog materijala. 
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Ispitivanja kontrole kvalitete izrade nasipa obavljaju se u serijama, pri čemu u jednoj seriji najmanji broj 

je 5 pokusa. U tom slučaju može se dopustiti tolerancija da u jednoj seriji jedan od 5 rezultata može biti manji 

od minimalne tražene vrijednosti, ali da po apsolutnoj vrijednosti ne odstupa više od 5% pri mjerenju prostornih 

masa u suhom stanju, odnosno 10% pri mjerenju modula stišljivosti Ms. 

Ako je broj pokusa u jednoj kontrolnoj seriji manji od 5 moraju svi rezultati ispitivanja biti veći od 

minimalno tražene vrijednosti. 

Rezultate ispitivanja izvoditelj radova mora predočiti nadzornom inženjeru koji će, ako su rezultati 

zadovoljavajući, odobriti nasipavanje novog nosivog sloja nasipa. 

 

Propisi na osnovi kojih se obavlja kontrola kakvoće materijala za izradu i pri izradi nasipa: 

 

HRN U.B1.010/79 Uzimanje uzoraka tla 

HRN U.B1.012/79 Određivanje vlažnosti uzoraka tla 

HRN U.B1.014/68 Određivanje specifične težine tla 

HRN U.B1.016/68 Određivanje zapreminske težine tla 

HRN U.B1.018/80 Određivanje granulometrijskog sastava 

HRN U.B1.020/80 0dređivanje granica konzistencije tla Aterbergove granice 

HRN U.B1.024/68 Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih materija tla 

HRN U.B1.038/68 Određivanje optimalnog sadržaja vode 

HRN U.E1.010/81 Zemljani radovi na izgradnji putova 

HRN U.E8.010/81 Nosivost i ravnost na nivou posteljice 

 

Propisi na osnovi kojih se obavljaju tekuća i kontrolna ispitivanja: 

 

HRN U.B1.010/79 Uzimanje uzoraka tla 

HRN U.B1.012/79 Određivanje vlažnosti uzoraka tla 

HRN U.B1.016/68 Određivanje zapreminske težine tla 

HRN U.B1.046/68 Određivanje modula 

 

2.3.4. POSTELJICA 

Investitor mora osigurati kontrolna ispitivanja u svezi određivanja stupnja zbijenosti u odnosu na standardni 

Proctorov postupak (Sz) i određivanja modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom ø 30 cm najmanje na svakih 

1000 m2 posteljice. 

Granulometrijski sastav materijala iz posteljice ispituje se najmanje na svakih 600 m2 izvedene posteljice. 

 

2.3.5. NOSIVI SLOJ OD MEHANIČKI ZBIJENOG ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA 

 

Propisi prema kojima se kontrolira kvaliteta ovog sloja su: 

 

HRN U. B0. 001/84 Uzimanje uzoraka kamena i kamenih agregata 

HRN U. B8. 035/84 Određivanje vlažnosti 

HRN U. B1. 018/80 Određivanje granulometrijskog sastava 

HRN B. B8. 031/82 Određivanje zapreminske mase i upijanja vode 

HRN B. B8. 048/60 Ispitivanje oblika zrna kamenih agregata 

HRN B. B8. 044/82 Ispitivanje postojanosti prema mrazu natrij-sulfatom 

HRN B. B8. 045/78 Ispitivanje prirodnog i drobljenog agregata strojem “Los Angeles” 

HRN U. B1. 024/68 Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih materijala tla 

HRN B. B8. 034/86 Određivanje lakih čestica 

HRN U. B1. 033/68 Određivanje optimalnog sadržaja vode 

HRN B. B8. 039/82 Približno određivanje zagađenosti organskim materijalima 

HRN U. B1. 042/69 Određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti 

HRN U. B1. 046/68 Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče 
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HRN U. B1. 016/68 Određivanje zapreminske težine tla 

 

Kontrola kvalitete obuhvaća: 

- prethodno ispitivanje materijala, 

- određivanje tehnologije ugradnje na pokusnoj dionici, 

- kontrola ispitivanja u toku rada, 

- tekuća ispitivanja u toku rada 

 

Prethodno ispitivanje materijala 

 

S dopremom predviđenog zrnatog kamenog materijala može se otpočeti tek kad nadzorni inženjer odobri 

materijal na osnovi prethodno dostavljene dokumentacije o pogodnosti materijala koju je izradilo ovlašteno 

poduzeće za kontrolu kvalitete o pogodnosti materijala za izradu nosivog sloja. 

Dokumentacija mora sadržavati ispitivanja sljedećih svojstava: 

- fizičko-mehanička svojstva, 

- granulometrijski sastav, 

- nosivost, 

- mineralno-petrografsku analizu, 

- udio organskih tvari i lakih čestica. 

 

Na osnovi rezultata ispitivanja ovih svojstava izvješće mora imati priloženo mišljenje o pogodnosti zrnatog 

materijala za primjenu. Za ispitivanje se moraju osigurati reprezentativni uzorci u čijem uzimanju i uzorkovan ju 

moraju obvezatno sudjelovati predstavnici ovlaštenog poduzeća za kontrolu kvalitete. Ukoliko dođe do promjene 

karakteristika zrnatog materijala u nalazištu, ili do promjene nalazišta, izvoditelj radova dužan je ponovo pribaviti 

dokumentaciju o kvaliteti materijala i predati je nadzornom inženjeru. I u slučaju ujednačenih prilika u nalazištu 

ova dokumentacija može vrijediti najviše godinu dana. 

 

Određivanje tehnologije ugradnje na pokusnoj dionici 

 

Ako ne postoje iskustva o zbijanju materijala određenim sredstvima za zbijanje, izvoditelj radova mora na 

početku rada ustanoviti pogodnost tih sredstava i njihov učinak na pokusnoj dionici. To se radi na odsjeku ceste 

površine 600 m2 s najmanje šest ispitivanja stupnja zbijenosti i šest ispitivanja modula stišljivosti za svaku 

pojedinu fazu rada sredstava za zbijanje (određeni broj prijelaza). 

Nakon što se ustanovi način rada kojim se sigurno postižu traženi zahtjevi kvalitete, isti mora potvrditi i odobriti 

nadzorni inženjer. 

 

Kontrola ispitivanja u toku rada 

 

Kontrolu ispitivanja nosivog sloja mora osigurati investitor, a služi kao potvrda postignute kvalitete rada. 

Ova ispitivanja obuhvaćaju: 

 

- ispitivanje modula stišljivosti pomoću kružne ploče, 

- ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na modificirani Proctorov postupak, 

- ispitivanje granulometrijskog sastava, 

- ispitivanje ravnosti sloja letvom duljine 4 m. 

 

Kontrolna ispitivanja treba obavljati na sljedeći način: 

 

- ispitivanjem modula stišljivosti najmanje na svakih 500 m2, ili ispitivanjem stupnja zbijenosti 

volumometrom najmanje na svakih 500 m2, ili ispitivanjem modula stišljivosti najmanje na svakih 1000 m2 i 

ispitivanjem stupnja zbijenosti volumometrom najmanje na svakih 1000 m2, 

- ispitivanjem granulometrijskog sastava najmanje na svakih 3000 m2, 
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- ispitivanjem ravnosti površine letvom duljine 4 m na svakom poprečnom profilu ili po statičkoj metodi 

slučajnih brojeva, a na zahtjev nadzornog inženjera. 

 

Tekuća ispitivanja u toku rada 

 

Tekuća ispitivanja obavlja izvoditelj radova, a služe za vlastitu orijentaciju, osiguranje ekonomičnosti 

rada i pripremu nosivog sloja za kontrolna ispitivanja. Metode ispitivanja i opseg ispitivanja isti su kao kod 

kontrolnih ispitivanja, tj. na jedno kontrolno ispitivanje dolazi najmanje jedno tekuće ispitivanje. 

 

Zahtjevi kvalitete 

 

Završni nosivi sloj od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala mora zadovoljiti zahtjeve 

propisane u projektu. 

 

2.3.6. ASFALTNE MJEŠAVINE 

 

Kontrola kvalitete sastoji se od: 

 

- ispitivanja pogodnosti, 

- tekuće kontrole, 

- kontrolnog ispitivanja, 

- provjere kvalitete uskladištenih materijala. 

 

Prilikom izbora vrste bitumena mora se voditi računa o klimatskim zonama prema normi HRN 

U.J5.600, kao i eksploatacijskim uvjetima. 

Norme i tehnički propisi: 

 

HRN U.B1.010:1970  Geomehanička ispitivanja - Uzimanje uzoraka 

HRN U.B1.012:1970  Geomehanička ispitivanja - Određivanje vlažnosti tla 

HRN U.B1.014:1968  Geomehanička ispitivanja - Određivanje specifične mase tla 

HRN U.B1.016:1968  Geomehanička ispitivanja - Određivanje zapreminske mase tla 

HRN U.B1.018:1980  Geomehanička ispitivanja – Određivanje granulometrijskog sastava 

HRN U.B1.030:1968  Geomehanička ispitivanja - Određivanje pritisne čvrstoće tla 

HRN U.B1.038:1968 Geomehanička ispitivanja - Određivanje optimalnog sadržaja vode 

HRN U.B1.042:1969  Geomehanička ispitivanja - Određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti 

HRN U.B1.04:1968  Geomehanička ispitivanja - Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče 

HRN U.B1.048:1968  Geomehanička ispitivanja - Određivanje optimalnog sadržaja vode cementom  

stabiliziranog tla 

HRN U.B1.050:1969  Geomehanička ispitivanja - Ispitivanje otpornosti cementom stabiliziranog tla prema 

mrazu 

HRN B.B8.003:1986.  Prirodni kamen - Ispitivanje mineraloško-petrografskog sastava 

HRN B.B8.031:1982  Kameni agregat - Određivanje zapreminske mase i upijanje vode 

HRN B.B8.034:1986  Kameni agregat - Određivanje postotka lakih čestica u agregatu 

HRN B.B8.037:1986  Kameni agregat - Određivanje slabih zrna 

HRN B.B8.039:1982  Ispitivanje pijeska za građevinske svrhe – Približno određivanje zagađenosti 

organskim tvarima (kolorimetrijska metoda) 

HRN B.B8.044:1982  Prirodni i drobljeni agregati - Ispitivanje postojanosti prema mrazu natrijevim sulfatom 

HRN B.B8.045:1978  Ispitivanje prirodnog kamena - Ispitivanje prirodnog i drobljenog agregata strojem “Los 

Angeles” 

HRN B.B8.048:1984  Kameni agregat - Određivanje oblika metodom kljunasto mjerila 

HRN U.E9.024:1980  Izrada nosivih slojeva kolničkih konstrukcija cesta od materijala stabiliziranih 

cementom i sličnim hidrauličnim vezivima - Tehnički uvjeti 
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HRN B.B0.001:1984  Prirodni kamen. Uzimanje uzoraka kamena i kamenih agregata 

HRN B.B3.045:1978  Kameno brašno za ugljikovodične mješavine. Tehnički uvjeti 

HRN B.B3.100:1983 Kameni agregat. Frakcionirani kameni agregat za beton i asfalt. Osnovni uvjeti 

kakvoće 

HRN U.J5.600:1987  Toplotna tehnika u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za projektiranje i građenje zgrada 

HRN U.M3.010:1975  Bitumen za kolnike. Uvjeti kvalitete 

HRN U.M3.020:1974  Bitumenske emulzije. Metode ispitivanja 

HRN U:M3.022:1974.  Anionske bitumenske emulzije za ceste. Uvjeti kvalitete 

HRN U:M3.024:1974.  Kationske bitumenske emulzije za ceste. Uvjeti kvalitete 

HRN U.M3.100:1961  Ispitivanje viskoznosti tekućih ugljikovodičnih veziva za kolnike 

HRN U.M8.082:1967.  Ugljikovodične mješavine za zastore. Određivanje prostorne mase mineralnih i 

asfaltnih mješavina 

HRN U.M8.090:1966  Asfaltne mješavine za kolnike. Ispitivanje po Marshallu 

HRN U.M8.092: 1966  Asfaltne kolničke konstrukcije. Određivanje prostorne mase uzoraka iz zastora i 

nosivih slojeva 

HRN U.M8.102:1967  Ugljikovodične mješavine za kolnike. Određivanje granulometrijskog sastava 

mineralne mješavine 

HRN U.M8.105:1984  Ugljikovodične mješavine za kolnike. Ispitivanje udjela bitumena indirektnom metodom 

 

 

Ispitivanje pogodnosti 

 

Pogodnost materijala obzirom na njegovu namjenu utvrđuje se prethodnim laboratorijskim ispitivanjem. Svojstva 

materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Tehničkih uvjeta, a uzorkovanje i ispitivanje obavlja ovlašteno poduzeće 

za kontrolu kvalitete. 

 

Tekuća kontrola 

 

Tekuća kontrola obavlja se radi kontrole tehnološkog procesa. Tekuća ispitivanja obavlja proizvođač u vlastitom 

laboratoriju, ili ih o njegovom trošku obavlja ovlašteno poduzeće za kontrolu kvalitete. Učestalost i vrste tekućih 

ispitivanja propisani su Tehničkim uvjetima o vrsti i namjeni materijala. 

 

Kontrolno ispitivanje 

 

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere usklađenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i karakteristikama 

propisanih Tehničkim uvjetima. Kontrolna ispitivanja može obavljati jedino ovlašteno poduzeće za kontrolu 

kvalitete, koja obavlja i uzorkovanje materijala. Učestalost i vrste ispitivanja propisani su Tehničkim uvjetima, 

ovisno o vrsti i namjeni materijala. 

 

Provjera kvalitete uskladištenog materijala 

 

Ovim ispitivanjem utvrđuje se kvaliteta materijala uskladištenog na deponijima, silosima, cisternama i sl., u 

slučajevima kada svojstva i karakteristike nisu praćene u toku proizvodnje, te radi provjere svojstava i 

karakteristika prema posebnom zahtjevu ili potrebi. Uzorkovanje i ispitivanje obavlja ovlašteno poduzeće za 

kontrolu kvalitete. 

 

Aktivnosti u toku izvođenja asfalterskih radova 

 

Radi osiguranja kvalitete asfalterskih radova u toku građenja izvoditelj radova mora provoditi tekuću kontrolu, 

investitor mora provoditi kontrolna ispitivanja, a nadzorni inženjer mora redovito pratiti izvršenje potrebnih 

ispitivanja po njihovoj vrsti i opsegu. 
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Tekuća kontrola 

 

Tekuća kontrola provodi se zato da se u svakom trenutku ima što bolji uvid u kvalitetu sastavnih materijala, 

proizvedene i ugrađene asfaltne mješavine, a kako bi se u slučaju potrebe interveniralo u proizvodni proces i na 

taj način osigurala ujednačena stabilna i propisana kvaliteta asfaltnog sloja. Tekuću kontrolu obavlja izvoditelj 

radova, ukoliko ima odgovarajuću opremu i kadrove, u protivnom tekuću kontrolu obavlja ovlašteno poduzeće 

za kontrolu kvalitete, a o trošku izvoditelja radova. O rezultatima ispitivanja obavljenih u sastavu tekuće kontrole 

izvoditelj radova vodi pismenu evidenciju koja mora biti dostupna nadzornom inženjeru. 

 

Tekuća kontrola obuhvaća sljedeće aktivnosti: 

- tekuću kontrolu materijala namijenjenih izradi asfaltne mješavine, 

- tekuću kontrolu proizvedene asfaltne mješavine, 

- tekuću kontrolu ugradnje asfaltne mješavine. 

Na osnovi rezultata ispitivanja provedenih u sastavu tekuće kontrole izvoditelj radova ima pravo i dužnost da 

intervenira u proces proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine na način koji osigurava ujednačenu i Tehničkim 

uvjetima propisanu kvalitetu izvedenog asfaltnog sloja. 

Nakon izvedbe asfaltnog sloja sve aktivnosti i rezultati ispitivanja koji su obavljeni u svrhu tekuće kontrole 

prikazuju se u pismenom izvješću koje sadrži: 

- opći dio s podacima o investitoru, 

- podatke o opsegu tekuće kontrole propisane Tehničkim uvjetima, 

- podatke o izvršenom opsegu tekuće kontrole, 

- rezultate tekućih ispitivanja, 

- komentar svih aktivnosti izvršenih radi tekuće kontrole primijenjenih materijala, proizvodnje i ugradnje 

asfaltne mješavine, 

- komentar kvalitete izvedenih radova obzirom na zahtjeve Tehničkih uvjeta. 

 

Kontrolno ispitivanje 

 

Kontrolno ispitivanje provodi se s ciljem da se dobije što realnija i objektivnija slika o postignutoj kvaliteti 

izvedenog asfaltnog sloja. Kontrolno ispitivanje obavlja investitor ili o njegovom trošku ovlašteno poduzeće za 

kontrolu kvalitete. 

Kontrolnim ispitivanjem prati se kvaliteta izvedenih radova u odnosu na kvalitetu propisanu Tehničkim uvjetima. 

Na osnovi rezultata kontrolnih ispitivanja investitor, odnosno nadzorni inženjer, donosi konačnu ocjenu kvalitete 

izvedenih asfaltnih slojeva. 

Uzorci uzeti i ispitani u sastavu kontrolnih ispitivanja predstavljaju Tehničkim uvjetima određenu količinu 

proizvedene asfaltne mješavine, odnosno određenu površinu izvedenog sloja. 

U slučaju da se ispitivanjem uzoraka ustanovi odstupanje od propisane kvalitete Izvoditelj radova mora, o svom 

trošku, zatražiti dodatno vađenje uzoraka radi lokaliziranja površine asfalta neodgovarajuće kvalitete. 

Ovisno o stupnju ustanovljenih odstupanja, nadzorni inženjer uz suglasnost projektanta donosi odluku o tome 

da li je izvedeni asfaltni sloj potrebno sanirati, ili se izvedeni asfaltni sloj može prihvatiti s tim da izvedena 

kvaliteta sloja podliježe uvjetima ocjene kvalitete gdje je to Tehničkim uvjetima predviđeno. U slučaju sumnje u 

kvalitetu izvedenog asfaltnog sloja mogu se na zahtjev nadzornog inženjera ispitati dodatni uzorci. Ako se 

ispitivanjem istih ustanovi odstupanje od propisane kvalitete, troškove dodatnih ispitivanja snosi izvoditelj 

radova. U protivnom, troškove dodatnih ispitivanja snosi investitor. 

 

Izvoditelj radova dužan je o svom trošku popraviti sva mjesta na izvedenom asfaltnom sloju koja su oštećena 

uzimanjem uzoraka za kontrolna ispitivanja. 

 

Kontrolnim ispitivanjem obuhvaćene su sljedeće aktivnosti: 

- kontrolno ispitivanje materijala namijenjenih izradi asfaltne mješavine, 

- kontrolno ispitivanje proizvedene asfaltne mješavine, 

- kontrolno ispitivanje izvedenog asfaltnog sloja. 
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Nakon izvedbe asfaltnog sloja ovlašteno poduzeće za kontrolu kvalitete izdaje izvješće koji sadrži: 

- opći dio s podacima o investitoru, izvoditelju radova i građevini, 

- podatke o opsegu kontrolnog ispitivanja propisanog Tehničkim uvjetima, 

- podatke o izvršenom opsegu kontrolnog ispitivanja, 

- rezultate kontrolnih ispitivanja, 

- komentar svih aktivnosti izvršenih radi kontrole primijenjenih materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne 

mješavine, 

- stručno mišljenje o kvaliteti izvedenog asfaltnog sloja obzirom na kvalitetu zahtjevanu Tehničkim 

uvjetima. 

 

 

2.3.7. IZRADA OZNAKA NA KOLNIKU 

 

Kontrola kvalitete obuhvaća: 

- prethodna ispitivanje materijala, 

- tekuća ispitivanja u toku rada 

 

Prethodna ispitivanje materijala 

 

Izvoditelj radova mora prije početka radova u svezi izrade horizontalne signalizacije dostaviti nadzornom 

inženjeru na uvid odgovarajuća prethodna ispitivanja o pogodnosti materijala za ove radove, a na osnovi kojih 

će nadzorni inženjer odobriti početak radova. 

Ispitivanje pogodnosti materijala provodi se prema zahtjevima iz postojećeg standarda HRN Z. S2. 240 (boje za 

tankoslojne oznake na kolniku). 

 

Tekuća ispitivanja kvalitete u toku rada 

 

Ova ispitivanja osigurava izvoditelj radova i koriste se radi dokaza kvalitete materijala i izvedenih radova. 

Tekuća kontrola kvalitete obuhvaća: 

- ispitivanje debljine oznaka vlažnog i suhog filma na svakih 1500 m (posebno za središnje, rubne i druge 

oznake), 

- ispitivanje izvedenih oznaka u pogledu prometno-tehničkih svojstava i odgovarajućih svojstava 

materijala za njihovu izradu, 

- ispitivanja materijala u toku izrade oznaka, 

- ispitivanja otpornosti materijala oznaka na djelovanje smrzavice, temperature od 800C i soli. 

 

Kontrola ispitivanja kvalitete u toku rada 

 

Ova ispitivanja osigurava investitor i koriste se radi potvrde postignute kvalitete. 

Kontrolna ispitivanja kvalitete obuhvaćaju: 

- ispitivanje debljine oznaka suhog filma na svakih 2500 m (posebno za središnje, rubne i druge oznake), 

- ispitivanje otpornosti na klizanje suhog filma oznaka na svakih 2500 , 

- vizualni pregled u svezi određivanja stanja suhog filma oznake i eventualno mogućih nedostataka 

(oštećenost, mreškanje, pukotine, ljuštenje, ljepljivost i nečistoće). 

 

2.3.8. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI 

 

2.3.8.1. ODREĐIVANJE RAZREDA IZLOŽENOSTI 

 

Djelovanje okoline na betonsku građevinu utvrđuje se prema stvarnim uvjetima uporabe građevine (agresivnost 

okoline), i klasira najpodudarnijom klasom izloženosti po EN 206 predočenom u tablici 1. 
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Tablica 1. Klase izloženosti djelovanju okoline 

 

 

Razredi izloženosti 

 

Konstruktivni elementi 

 

XS  razredi izloženosti koroziji  uzrokovana kloridima iz mora 

XS3 umjereno vlažna okolina Svi elementi konstrukcije 

2.3.8.2.  ODREĐIVANJE TEHNIČKIH SVOJSTAVA BETONA I ČELIKA 

 

SVOJSTVA BETONA 

 

Beton će se na gradilište dopremati iz stacionarnih pogona. Za svaku vrstu betona svaka isporuka gradilištu 

mora imati izjavu o sukladnosti proizvođača i važeću potvrdu sukladnosti s odgovarajućom normom, ako je 

određenim propisom uvjetovana, odnosno tehničko dopuštenje, ako norma za njega ne postoji. Još prije prve 

isporuke za svaki novi proizvod, koji će se ugrađivati u građevinu, nadzornom inženjeru treba za njega dostaviti 

sve potrebne podatke i potvrde o kvaliteti i ishoditi njegovu suglasnost za ugradnju. 

Nadzornom inženjeru treba mjesec dana prije početka ugradnje za svaki sastav betona dostaviti od proizvođača 

sve podatke o sastavu, sastavnim materijalima i početnim ispitivanjima svih uvjetovanih svojstava, uključivo 

izjavu o sukladnosti i potvrdu ovlaštenog tijela, sve prema specifikacijama Priloga A TPBK i norme HRN EN 

206-1.  

 

Za izgradnju ovog objekta koristit će se betoni prikazani u tablici 2. 

 

Tablica 2.  Granične vrijednosti sastava i klase tlačne čvrstoće betona 

 

Razred izloženosti Maks. v/c faktor Min. klasa čvrstoće Min. količina 

cementa, kg/m3 

Cikličko vlaženje i sušenje 

XC3  C30/37  

 

 

Cement. Zbog opasnosti od korozije armature u betonske konstrukcije izložene agresivnom okolišu razreda 

XS3 određenom prema normi HRN EN 206-1, nije dopuštena ugradnja betona koji sadrže cemente vrste CEM 

III/C te glavnog tipa CEM IV i CEM V . Za betone specificiranih razreda tlačne čvrstoće iznad C 20/25 mogu se 

koristiti cementi C I ili C II/A ili B razreda tlačne čvrstoće 42,5 ili 52,5. Cementi C II/A ili B kao mineralne dodatke 

smiju sadržavati samo šljaku visokih peći (S) ili lebdeći pepeo (V) ili njihovu kombinaciju. Sve prema HRN EN 

197-1. 

 

Agregat. Mora zadovoljavati sva svojstva i njihove najviše razrede kvalitete specificirane Prilogom D TPBK i 

normom HRN EN 12620. Najveće nominalno zrno ne smije biti veće od ¼ najmanje dimenzije poprečnog 

presjeka elementa, od ⅓ debljine ploče niti od 0,8 horizontalnih razmaka šipki armature- odabire se maksimalna 

nazivna veličina zrna agregata od Dmax=32 mm.  

 

Voda. za pripremu betona. Mora biti pouzdano pitka voda iz gradskog vodovoda. Voda reciklirana iz 

proizvodnje betona može se koristiti sukladno normi HRN EN 1008. 

 

Razred sadržaja klorida. Najveći sadržaj klorida za: 

-Nearmirani (podložni) beton:  1.00% (Cl 1.0), 
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-Armirani beton:  0.40% (Cl 0.40) 

 

Kemijski dodaci betonu. Mogu se koristiti sukladno Prilogu E TPBK i HRN EN 934-2 za beton. Efikasnost 

osnovnog djelovanja svake pošiljke svakog tipa dodatka mora biti prije upotrebe provjerena i potvrđena. 

 

Kriterije vodonepropusnosti betona treba uvjetovati projektom betonske konstrukcije, ovisno o uvjetima njezina 

korištenja, a vodonepropusnost ispitivati prema HRN EN 12390-8. 

Kod izvedbe ab radova potrebno je osigurati i vodonepropusnost radnih spojeva u konstrukciji. 

Radni spojevi nastaju na mjestima gdje se prekida faza betoniranja. 

Mineralni dodaci 

Od mineralnih dodataka tipa I mogu se rabiti: 

-  fileri koji zadovoljavaju uvjete norme EN 12620, 

Od mineralnih dodataka tipa II mogu se rabiti: 

-  silikatna prašina koja zadovoljava uvjete norme HRN EN 13263. 

Ostali mineralni dodaci mogu se rabiti samo ako zadovoljavaju uvjete odgovarajuće hrvatske norme ili tehničkog 

dopuštenja izdanog od nadležnog ministarstva ili institucije koju je to ministarstvo ovlastilo. Dokaz uporabljivosti 

mineralnog dodatka jest potvrđena sukladnost s odgovarajućom normom koju je izdala ovlaštena institucija i 

certifikacijski znak otisnut na pakovanje ili otpremni dokument. 

 

Beton.  Nearmirani podložni betoni do uključivo razreda tlačne čvrstoće 16/20 mogu se proizvoditi kao normirani 

betoni zadanog sastava prema točki A.1.1.9 Priloga A TPBK, pri čemu je onda za potvrđivanje sukladnosti 

kvalitete proizvodnje dovoljan samo dokaz točnosti dodavanja propisane količine cementa. Dovoljan dokaz je 

izjava proizvođača uz potvrdu sukladnosti predstavnika ovlaštene institucije ili nadzornog inženjera ako je 

prisustvovao kontroli. 

 

Za potvrđivanje sukladnosti tlačne čvrstoće betona svih ostalih sastava i razreda nužno je zadovoljenje 

specifikacija i po broju uzoraka i po kriterijima sukladnosti specificiranih normom HRN EN 206-1, što mora biti 

potvrđeno certifikatom ovlaštenog tijela na početku proizvodnje i kasnije potvrđivano nakon svakih 6 mjeseci. 

Pri tome potvrda sukladnosti tlačne čvrstoće betona ne smije biti izvedena sa standardnom devijacijom manjom 

od 3,0 N/mm2. Tlačna se čvrstoća osim u proizvodnji mora prema Prilogu J TPBK (HRN EN 12390-3) ispitivati 

i potvrđivati i na gradilištu na uzorcima koji se uzimaju najmanje jednom dnevno. Rezultati ispitivanja moraju 

zadovoljavati kriterije ispitivanja identičnosti tlačne čvrstoće betona specificirane Dodatkom B HRN EN 206-1. 

U protivnom, na dijelu konstrukcije na kojemu ti kriteriji nisu zadovoljeni, treba prema normama HRN EN 12504-

1do 4 ispitati beton u konstrukciji i kvalitetu ocijeniti prema prEN 13791. 

 

Preporuke za odabir konzistencije slijeganja prema vrsti konstrukcijskog elementa-zahtijev obradivosti, sve u 

skladu sa normom HRN EN 12350-2 : 

 

TIP KONSTRUKCIJE TRANSPORTNA SREDSTVA 
KONZISTENCIJA-

SLIJEGANJE (mm) 

Temeljna konstrukcija i AB 

podloga 
Pumpa, posuda na kranu 60-120 

 

 

Materijali za popravak grešaka izvedbe. Popravke grešaka, koje se dogode u izvedbi (segregacije, pukotine, 

razna oštećenja i sl.) i zaštitu betona od agresivnog djelovanja okoliša, treba izvoditi postupcima i materijalima 

specificiranim  serijom normi HRN EN 1504-1do10 i normama na koje one upućuju. 

 

 

2.3.9. IZVOĐENJE BETONSKIH RADOVA 
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Izvođač radova treba izvesti betonske i armirano-betonske radove u skladu sa zahtjevima norme HRN 

ENV 13670-1 - Izvedba betonskih konstrukcija – 1. dio: Općenito i TPBK prilog J. Pogon za proizvodnju betona 

mora ispunjavati zahtjeve norme HRN EN 206-1 - Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i 

sukladnost. Za svaku vrstu betona proizvođač odnosno izvođač je dužan dostaviti odgovarajuću ispravu o 

sukladnosti.   

Zahtjevi za ugradnju betona 

 

Šubere u prekidima betoniranja izvesti s rabic mrežom veličine oka 10 mm ili pomoću istegnutog metala. 

Armatura u zonama prekida betoniranja mora biti neprekinuta.  

Radne reške moraju biti tako formirane da uvijek budu okomite na os konstrukcije. 

 

Izrada betonske konstrukcije 

 

I glavni, odnosno građevinski i izvedbeni projekt moraju biti na gradilištu, dostupni i nadzoru i izvođaču. Sve 

eventualne izmjene i dopune treba unijeti u izvedbeni projekt. Ovjeriti ih mora odgovorni projektant. 

 

Treba posvetiti posebnu pažnju oplati svih vanjskih, vidljivih površina betona. I materijal i oplatna ulja moraju 

ostaviti  zatvorenu površinu jednolika izgleda, bez mrlja, segregacija i velikih zračnih pora. Posebnu pažnju treba 

posvetiti dobrom brtvljenju oplatnih elemenata na spojevima. 

Oplata se ne smije skidati dok beton ne dostigne 30 % uvjetovanog razreda tlačne čvrstoće (najmanje 24 sata 

normalnog njegovanja). 

 

Beton dopremljen na gradilište mora biti proizveden i specificiran prema HRN EN 206-1. Nadzorni inženjer ili 

njegov pomoćnik-specijalist za kontrolu proizvodnje i ugradnje betona mora izvršiti vizualnu kontrolu svake 

isporuke betona i njegove popratne dokumentacije (otpremnice i izjave o sukladnosti). Ako posumnja u 

konzistenciju mora ju provjeriti ispitivanjem (ili narediti ispitivanje) istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnji. 

Korekcija konzistencije dodavanjem vode nije dopuštena. Dopuštena je samo dodavanjem superplastifikatora 

u količini i na način koji utvrdi proizvođač betona i na gradilištu potvrdi njegov ovlašteni predstavnik. 

 

Za kontrolu specificiranih razreda tlačne čvrstoće betona na građevini treba svaki dan uzorkovati po jedan 

kontrolni uzorak betona. Uzorkovanju mora prisustvovati i zapisnik supotpisati nadzorni inženjer ili njegov 

pomoćnik specijalist za kontrolu proizvodnje i ugradnje betona. Ispitivanje ovih uzoraka može vršiti akreditirani 

laboratorij a obradu i ocjenu rezultata ispitivanja prema kriterijima ispitivanja identičnosti tlačne čvrstoće betona, 

danih u Dodatku B HRN EN 206-1, institucija ovlaštena za nadzor i potvrđivanje sukladnosti kvalitete proizvodnje 

betona. 

 

2.3.10.  ARMATURA 

 

Mogu se koristiti čelici prema Prilogu B TPBK i normama HRN EN 10080-1 do 6 za čelik za armiranje. 

Označavati se trebaju prema HRN EN 1027-1i 2 i HRN CR 10260. 

 

Armiranje treba izvesti prema normi HRN ENV 1992-1-1, čiji uvjeti moraju biti precizno naznačeni u nacrtima 

armature u izvedbenom projektu. 

 

Površina armature mora biti očišćena od slobodne hrđe i tvari koje mogu štetno djelovati na čelik, beton ili vezu 

između njih. 

Galvanizirana armatura može se koristiti samo u betonu s cementom koji nema štetnog djelovanja na vezu s 

galvaniziranom armaturom. 

 

Armatura će se na gradilište dovesti u savijenom stanju, a bit će rezana i savijena u armiračkom pogonu. Čelik 

za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome: 

 savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom, 
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 savijanje čelika pri temperaturi ispod -5 °C, ako je dopušteno projektnim specifikacijama, treba izvoditi 

uz poduzimanje odgovarajućih posebnih mjera osiguranja, 

 savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim specifikacijama. 

Šipke čelične armature, zavarene mreže i predgotovljeni armaturni koševi ne smiju se oštetiti tijekom prijevoza, 

skladištenja, rukovanja i postavljanja u projektiranu poziciju. 

Prije postavljanja armature, mora se ista očistiti od prljavštine, masnoće i ljusaka od korozije.  

 

Ispod armature koja se postavlja na tlo potrebno je izvesti sloj za izravnanje. 

 

 

Vrsta armature u 

konstrukciji 
oznaka Oblik proizvoda i površina 

uzdužna 
B500B šipke rebraste 

B500A armaturna mreža 

vilice B500B šipke rebraste 

 

 

 

 

 

2.3.11.  ODREĐIVANJE ZAŠTITNOG SLOJA BETONA 

 

Zahtjev za zaštitni sloj betona treba uzeti kao nominalnu vrijednost, Cn, i računati do površine bilo koje armature, 

uključivo i vezne. Najmanje vrijednosti zaštitnog sloja za zaštitu od korozije i dopuštenja odstupanja zaštitnog sloja 

dana su u tablici 3. 

 

Tablica 3. Najmanje vrijednosti zaštitnog sloja i dopuštenja odstupanja zaštitnog sloja 

 

Razred izloženosti 
Najmanji zaštitni sloj c 

min  (mm) za armaturu 

Dopuštena odstupanja 

zaštitnog sloja Δc (mm) 

XC4 40  

 

2.3.12.  OSTALA GRADIVA I OPREMA GRAĐEVINE 

 

Za sva gradiva i elemente koji nisu izrijekom spomenuti ovim Programom, a ugraditi će se u objekt, potrebno je 

prije ugradbe pribaviti pripadne certifikate kao dokaz standardne kvalitete.  

Izvođač radova osigurati će po tri primjerka dokazne dokumentacije o kakvoći iz svog opsega posla i predati 

Naručitelju posla po izvršenju svoje ugovorene obveze. 

 

2.3.13.  NADZOR 

 

Odgovorni inženjer tehničkog nadzora i odgovorni rukovoditelj izvedbe građevine moraju biti imenovani 

sukladno Zakonu o gradnji. I jedan i drugi moraju imati visoku stručnu spremu, najmanje 5 godina radnog 

iskustva i položen stručni ispit. Inženjer za tehnički nadzor mora pored toga biti i član Komore arhitekata i 

inženjera Republike Hrvatske. 

 

Kontrolu izvedbe betonske konstrukcije građevine treba u cjelini izvesti prema specifikacijama norme HRN ENV 

13670-1 i za nju osigurati razred nadzora 2. Nadzor treba u cjelini djelovati prema specifikacijama točke 11 i 
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Dodatka G norme HRN ENV 13670-1, što se jednako odnosi na kontrolu dijelova konstrukcije koji se izvode na 

gradilištu i na kontrolu predgotovljenih nenormiranih elemenata koji se proizvode u centralnim pogonima. 

 

Pregledi i nadzor trebaju osigurati da se radovi završavaju u skladu s ovim Tehničkim uvjetima i zahtjevima 

projektnih specifikacija. Nadzor u ovom kontekstu odnosi se na verifikaciju (potvrđivanje) sukladnosti svojstava 

proizvoda i materijala koji će se upotrijebiti i na nadzor nad izvedbom radova. 

 

Nadzor materijala i proizvoda 

 

Koji će se nadzor svojstava materijala i proizvoda primijeniti u radovima prikazanje sljedećom  tablicom. 

 

PREDMET VRSTA NADZORA 

Materijali oplate Vizualni nadzor 

Armaturni čelik Prema ENV 10080 i zahtjevima projekta3'  

Svježi beton "proizveden u tvornici 

ili na gradilištu". 

Prema EN 206,  I prema ovim tehničkim uvjetima1) . 

Pri preuzimanju betona treba postojati otpremnica. 

Ostali materijali2' Prema projektnim specifikacijama i normama 

1) Na gradilištu izrađeni sastavni dijelovi smatraju se kao sastavni dijelovi proizvedeni sa 

"svježim betonom, tvorničkim ili gradilišnim", osim ako nisu proizvedeni prema normi.  

2) Npr. element ugrađenog čelika, opeka i si.  

3) Proizvode s potvrdom sukladnosti treće osobe treba vizualno pregledati i provjeriti 

otpremnicu.  

U slučaju sumnje treba poduzeti daljnje provjere sukladnosti sa specifikacijama. Ostale 

proizvode treba provjeriti i ispitati prema projektnim specifikacijama.                           

 

Područje nadzora koji treba provesti prikazano je u tablici: 

 

PREDMET VRSTA NADZORA 

Kalupi, oplata i skele Glavne kalupe i oplatu pregledati prije betoniranja 

Obična armatura Glavnu armaturu pregledati prije betoniranja 

Ugrađeni elementi 
Prema projektnim specifikacijama i ovim tehničkim 

uvjetima 

Gradilišni prijevoz i ugradnja 

betona 
Prema ovim tehničkim uvjetima 

Završna obrada i njegovanje 

betona 
Prema ovim tehničkim uvjetima 

Geometrija Prema projektnim specifikacijama 

Nadzorna dokumentacija Kako se traži ovim uvjetima 

 

 

Nadzor prije betoniranja 
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Prije početka betoniranja nadzor  treba uključivati: 

• geometriju oplate, 

• stabilnost oplate, skela i njihovih temelja, 

• nepropusnost oplate, 

• uklanjanje nečistoća (kao što su prašina, snijeg i/ili led i ostaci žice) s dijela koji će se betonirati, 

• obradu lica konstrukcijskih spojnica, 

• pripremu površine oplate, 

• otvore u oplati. 

• potvrdu sukladnosti ugrađene armature sa svojstvima uvjetovanim u EN 10080  

• provjeru projektirane pozicije armature prema iskazima u nacrtima, 

• provjeru zaštitnog sloja, 

• čistoću armature (da je nezagađena uljem, mastima, bojom ili drugim štetnim materijalima), 

• učvršćenje i osiguranje armature od pomicanja tijekom betoniranja, 

• provjeru dovoljnog razmaka između šipki armature za ugradnju i zbijanje betona. 

 

Nadzor postupka betoniranja 

 

Nadzor i ispitivanje postupka betoniranja treba planirati, izvoditi i dokumentirati  prema tablici  

 

PREDMET VRSTA NADZORA 

Planiranje nadzora 
Plan nadzora, procedure i instrukcije prema specifikacijama 

Aktivnosti kod nesukladnosti 

Nadzor Osnovni i povremeni detaljni nadzor 

Dokumentacija 
Svi dokumenti planiranja, Izvještaji o svim nadzorima 

Izvještaji o svim nesukladnostima i popravnim mjerama 

 

Plan nadzora treba identificirati sve nadzore, motrenja i ispitivanja za potrebne dokaze kvalitete. 

Najbolji nadzor je kontinuirani nadzor sukladnosti i uobičajene dobre prakse. 

 

2.3.14. MJERE U SLUČAJU NESUKLADNOSTI  

 

Kad nadzor otkrije nesukladnost, treba poduzeti odgovarajuće radnje koje će osigurati uvjetovanu stabilnost i 

sigurnost konstrukcije i zadovoljiti namjeravanu uporabu. 

Kad je nesukladnost potvrđena, treba istražiti sljedeće: 

 utjecaj nesukladnosti na izvedbu i uporabu, 

 mjere potrebne da bi se nesukladni element ili dio konstrukcije učinili prihvatljivima, 

 potrebu zabrane i zamjene nepopravljivog nesukladnog elementa ili dijela konstrukcije. 

Veličina nesukladnosti uvjetovanih svojstava betona utvrđuje se naknadnim ispitivanjima istih svojstava na 

uzorcima betona iz konstrukcijskog elementa prema važećim normama. Ispitivanja se odlukom nadzornog 

inženjera povjeravaju odgovarajućoj ovlaštenoj instituciji. 

Nesukladnost tlačne čvrstoće (postignute i uvjetovane klase) betona rješava se naknadnim ispitivanjem uzoraka 

betona izvađenih iz dijela konstrukcije u koji je ugrađen nesukladni beton. 

Ispitivanja treba provesti prema HRN EN 12504 - 1 do 4, a ocjenu rezultata prema HRN EN 13791. Treba utvrditi 

klasu tlačne čvrstoće kojoj ugrađeni beton odgovara u vrijeme ispitivanja, te približnu klasu kojoj je odgovarao 

pri 28-dnevnoj starosti. Prva služi za kontrolu stabilnosti i sigurnosti predmetnog konstrukcijskog dijela a druga 

za reguliranje ugovornih odnosa između proizvođača i kupca betona. 

Ako su neispravnosti i nesukladnosti zanemarive za izvedbu i uporabu element treba preuzeti. Ako se 

nesukladnost može popraviti, element treba preuzeti nakon popravka. 
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Ocjenu sukladnosti elementa nakon popravka trebaju dati nadzorni inženjer i ovlaštena institucija koja je utvrdila 

veličinu nesukladnosti i uvjetovala popravak. 

Rektifikacija nesukladnosti mora biti u skladu s projektnim specifikacijama i ovim Tehničkim uvjetima. 

Dokumentaciju postupka i materijala koji će se upotrijebiti treba prije popravka odobriti nadzorni inženjer. 

 

2.3.15. ISPITIVANJA I POSTUPCI DOKAZIVANJA NOSIVOSTI I UPORABLJIVOSTI KONSTRUKCIJE 

 

Završna ocjena kvalitete betona u konstrukciji obuhvaća: 

-  dokumentaciju o preuzimanju betona po partijama; 

-  izvještaj o vizualnom pregledu konstrukcije; 

-  izvještaj o kvaliteti betona isporučenog iz tvornice betona. 

 

Za sva gradiva i elemente koji nisu izrijekom spomenuti ovim programom, a ugradit će se u građevinu, potrebno 

je prije ugradbe pribaviti pripadne ateste kao dokaz kvalitete.  

 

Dodatna ispitivanja gradiva i elemenata građevine obavit će se po nalogu odgovornih osoba u postupku 

građenja. 

 

2.3.16. TESARSKI RADOVI 

 

Oplate: 

Pri izradi oplata treba se pridržavati: Pravilnika za beton i armirani beton, Pravilnika o zaštiti na radu u 

građevinarstvu te projekta i statičkog proračuna. Oplate kao i razna razupiranja moraju imati takovu sigurnost i 

krutost da bez slijegavanja i štetnih deformacija mogu primati opterećenja i uvjete koji nastaju za vrijeme izvedbe 

radova. Te konstrukcije moraju biti tako izvedene da osiguravaju punu sigurnost radnika i sredstava rada, kao i 

sigurnost prolaznika, prometa, susjednih objekata i okoline. 

Za izradu drvene oplate koristiti daske, gredice i letve od jelove rezane građe, prema HRN D.C1.041. ili 

vodootporne ploče. Ako se upotrebljava građa IV.klase, dozvoljeno višekratno korištenje: 

 - daske 24 mm za oplatu   3 puta 

 - daske 24.48 mm i gredice za oplatu  5 puta 

 - gredice za podgladu                10 puta 

Kad se upotrebljava bolja kvaliteta građe od IV.klase višekratnost upotrebe može se povećati 25%. 

Mogu se koristiti i metalne oplate ali isključivo prema uputama proizvođača oplate. 

Oplate moraju biti stabilne, otporne i dovoljno poduprte da se ne bi izvile ili popustile u bilo kojem pravcu. Moraju 

biti izrađene točno po mjerama označenim u crtežima za pojedine dijelove koji će se betonirati i to sa svim 

potrebnim podupiračima. Unutarnje površine oplate moraju biti ravne. Nastavci pojedinih oplata ne smiju izlaziti 

iz ravnine, tako da nakon njihovog skidanja vidljive površine betona budu ravne i s oštrim rubovima, te da se 

osigura dobro brtvljenje i sprečavanje deformacije. 

 

Za oplatu se ne smiju koristiti takvi premazi koji se ne bi mogli oprati s gotovog betona ili bi nakon pranja 

ostale mrlje na tim površinama. Oplatu za betonske konstrukcije čije će površine ostati vidljive, potrebno je 

izvesti u glatkoj blanjanoj ili profiliranoj oplati. Oplate betona koje se ne žbukaju ne smiju se vezati kroz beton 

limovima ili žicom. Kad su u betonskim zidovima i drugim konstrukcijama predviđeni otvori i udubine za 

vodovodne i kanalizacione cijevi, cijevi centralnog grijanja i sl. kao i dimovodne i ventilacione kanale i otvore, 

treba još prije betoniranja izvesti i postaviti oplate u tu svrhu. 

Kod nastavljanja betoniranja po visini, prilikom postavljanja oplate za tu konstrukciju treba izvesti i zaštitu 

površina betona, već gotovih konstrukcija od procjeđivanja cementnog mlijeka. Neposredno prije početka 

ugrađivanja betona oplata se mora očistiti. 

 

Oplate moraju biti tako izvedene da se mogu lako skidati bez potresa i oštećenja konstrukcije. Oplata 

se smije skinuti tek pošto ugrađeni beton postigne odgovarajuću čvrstoću. Pod skidanje oplate podrazumijeva 
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se odstranjivanje iste za zidova ili konstrukcija, sa svim njenim elementima, kao i slaganje i sortiranje građe na 

određenim mjestima. Također je uključeno i čišćenje dasaka, gredica, potpora i vađenje čavala, sječenje vezne 

žice, vađenje klanfi i zavrtanja, kao i čišćenje elemenata od eventualnih ostataka stvrdnutog betona. Izrađena 

oplata s podupiranjem, prije betoniranja mora biti od strane izvođača statički kontrolirana. Prije nego što se 

počne ugrađivati beton, moraju se provjeriti dimenzije oplate, kakvoće njihove izvedbe kao i čistoća i vlažnost 

oplate. Rezultati ispitivanja nivelete oplate, kao i zapisnik o prijemu tih konstrukcija čuvaju se u evidenciji koja 

se prilikom primopredaje izgrađene građevine ustupa korisniku te građevine. 

 

Skele: 

 

Svi uvjeti za materijal i sposobnost konstrukcije oplate važe i za skele. Izrada lakih pokretnih skela visine 

do 2 m uključena je u cijeni ostalih građevinskih radova i ne obračunava se posebno. Nosive skele izrađene su 

sa svrhom da prenesu opterećenje od oplate kod betonskih i armirano-betonskih konstrukcija ili pridržavanje 

teških elemenata kod montaže. 

Način obračuna lake pokretne, lake nepokretne i konzolne skele vrši se po 1 m2 horizontalne projekcije skele. 

Fasadne skele obračunavaju se po m2 vertikalne projekcije skele mjerene po vanjskom rubu i 1 m iznad njezine 

radne površine. Nosive skele obračunavaju se po 1 m3 zapremine skele, mjereno po vanjskim konturama. Visina 

skele do 6 m ne obračunava se posebno, već ulazi u cijenu. 

 

Tamo gdje se pojavljuje visina podupiranja iznad 6 m, kao i skele iznad 3 m visine podupiranja, kod 

kojih opterećenje koje skele moraju nositi prelazi 1000 kg/m1 ili m2 izradit će se skela čija cijena nije ukalkulirana 

u cijeni oplate, već će se posebno obračunavati, prema stvarnim troškovima izrade takvih skela. 

 

Jedinična cijena sadrži: sve troškove drvene građe, metalnih elemenata i cijevi te spojnih sredstava, 

troškove radne snage za izradu kompletnog rada prema opisu i troškovniku, troškove horizontalnog i vertikalnog 

transporta, montažu i demontažu, čišćenje oplate po završnoj montaži, čišćenje oplate nakon demontaže i 

uklanjanje otpadaka, svu štetu oko popravka oplate ili skele, učinjene uslijed nepažnje u radu, troškove zaštite 

na radu, kontrolu ankera instrumentom. 

Kontrolu izvedbe betonske konstrukcije građevine treba u cjelini izvesti prema specifikacijama norme HRN ENV 

13670-1 . 

 

2.3.17. ODVODNJA 

 

Da bi se osiguralo kvalitetno građenje, pouzdanost građevine, te zaštita od štetnog djelovanja kojeg može 

izazvati neprimjereno korištenje građevine na štetu okoliša i obrnuto, izvođač se mora kod izvedbe glavnih 

kanalizacijskih kolektora i priključaka za vodolovna grla u potpunosti pridržavati odrednica iz ovog Programa. 

Prije početka radova izvođač mora usporediti projektirano stanje sa stvarnim stanjem na gradilištu, provjeriti sve 

visinske kote i položajne koordinate. U slučaju odstupanja i eventualne izmjene mora obavijestiti nadzornog 

inženjera, odnosno zatražiti mišljenje projektanta. 

U svezi s osiguranjem stalne kvalitete sastavnih materijala za proizvodnju, te stalnog uvida  u kvalitetu sastavnih 

materijala mora se: kontrolirati kvaliteta materijala, osigurati odgovarajuća dokumentacija o kvaliteti materijala, 

te vršiti ispitivanje materijala primjenom metoda ispitivanja, standarda i propisa datih u Tehničkim uvjetima. 

Investitor mora osigurati stalni stručni nadzor nad građenjem, kojeg u ime investitora obavlja pravna osoba 

registrirana za obavljanje poslova nadzora. 

U provođenju stručnog nadzora nadzorni inženjer dužan je voditi brigu prvenstveno o tome da se gradnja odvija 

u skladu s dobivenom građevnom dozvolom i sa Zakonom o gradnji, da je kvaliteta radova, ugrađenih proizvoda 

i opreme u skladu sa zahtjevima iz projekta, te da je kvaliteta ugrađenih materijala i opreme dokazana 

propisanim ispitivanjima i dokumentima. 

 

PRIPREMNI RADOVI 
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Prije početka radova na terenu moraju biti riješeni svi imovinsko-pravni odnosi. Radovi koji se provode u sklopu 

pripremnih radova odnose se na: izradu elaborata privremene regulacije prometa, lociranje postojećih 

komunalnih instalacija, te obilježavanje trase projektiranih cjevovoda kanalizacije. 

 

ZEMLJANI RADOVI 

 

Zemljani radovi obuhvaćaju iskop rova za polaganje cijevi kolektora i priključaka, građevnih jama za kontrolna 

okna i vodolovna grla, izvedbu posteljice, zatrpavanje rovova, te ostale radove navedene u troškovniku. 

Iskopi se moraju vršiti po obilježenoj trasi i kotama iz projekta. Kod iskopa građevnih jama za kontrolna okna i 

vodolovna grla, te rovova za polaganje pojedinih kanalizacijskih cjevovoda mora se izvršiti pravilno zasijecanje 

vertikalnih strana, a na dnu izvršiti planiranje. 

Izvođač se mora strogo pridržavati mjera tehničke zaštite tijekom izvođenja zemljanih radova. Iskop na 

dubinama manjim od 1,0 m može se vršiti bez razupiranja, ako to čvrstoća zamljišta dozvoljava. U protivnom 

iskop se mora vršiti samo uz istovremeno postupno osiguranje i razupiranje bočnih strana rova ili građevne 

jame. Odgovornost i troškove za svu eventualnu štetu nastalu uslijed urušavanja rova snosi izvođač. Za iskop 

se priznaju samo potpuno vertikalne strane rova. 

Izvođač radova je dužan po cijeloj dužini i dubini jarka osigurati traženu dubinu i širinu. Prekope, odnosno veći 

iskop koji će izvođač eventualno imati, dužan je ukalkulirati u jedinačnu cijenu idealnih količina za iskop. Znači, 

obračun će se vršiti na datu širinu i dubinu jarka bez obzira na stvarno veće dimenzije izvršenog iskopa. 

Iskopani materijal iz rova mora se izbaciti najmanje 1,0 m od ruba rova kako bi se spriječilo urušavanje rova. 

Prilikom izvođenja radova moraju se osigurati i predvidjeti radovi vezani uz potrebu crpljenja atmosferske ili 

podzemne vode iz građevnih jama ili rovova. 

Posebna pažnja mora se obratiti na kvalitet materijala i izradu posteljice i nasipa uz bočne strane cijevi. 

Zatrpavanje i nasipavanje mora se izvesti u slojevima od 20 cm, s nabijanjem svakog sloja posebno do potpune 

zbijenosti. Izvođač mora vršiti ispitivanje modula zbijenosti i isti dokazati atestom nadležne ustanove. 

Višak iskopanog materijala nakon zatrpavanja rova mora se odvesti na deponiju. 

 

TESARSKI RADOVI 

 

Pri izvođenju tesarskih radova moraju se primjenjivati svi važeći propisi i standardi za drvene konstrukcije. 

Upotrebljena građa mora zadovoljavati HRN D. A0. 020. 

Oplata mora biti izrađena točno po mjerama za pojedine dijelove konstrukcije. Ista treba biti poduprta tako da 

može sa sigurnošću podnijeti opterećenje betonom. Također mora biti stabilna i dovoljno ukrućena da se ne bi 

deformirala ili popustila u bilo kojem smjeru. Oplata mora biti tako izrađena da se može skidati bez potresa i 

oštećenja konstrukcije. Ista se može skidati tek nakon što ugrađeni beton dobije odgovarajuću čvrstoću. 

Nakon skidanja oplate građa se mora očistiti i sortirati na prethodno određenom mjestu. 

 

Građa za izvedbu oplate mora odgovarati propisima HRN-a: 

 

- rezana jelova građa HRN D. C1. 040 

    HRN D. C1. 041 

- glatke ploče   HRN D. C5. 026-70 

- šper ploče   HRN D. C5. 043 

- čavli    HRN M. B4. 021 

 

BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI 

 

Za projektirane glavne kanalizacijske kolektore, kućne priključke i priključke za vodolovna grla mora se 

upotrijebiti kvalitetan beton prema opisu iz stavki troškovnika. 

 

Kod izvedbe betonskih i armiranobetonskih radova mora se primjenjivati “Pravilnik o tehničkim mjerama i 

uvjetima za beton i armirani beton”. 
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Cement mora zadovoljiti HRN B. C. 009, 011, 013, odnosno B. C1. 014. 

Agregat mora imati propisani granulometrijski sastav, mora biti dovoljno čvrst i postojan, te ne smije sadržavati 

organske sastojke niti druge primjese štetne za beton i armaturu. Mora zadovoljiti HRN B. B3. 100 i B. B2. 010 

ili eventualno U. M1.057. 

 

Voda mora zadovoljiti HRN U. M1. 058 i postojeće propise. 

Dodaci koji se dodaju prilikom spravljanja betona moraju zadovoljiti HRN U. M1 035 i U. M1. 037. 

Izvođač se mora strogo pridržavati marke betona (MB) određene za pojedine konstrukcije. 

 

Sastav betona, granulacija agregata, vrsta betonskog čelika za armature, savijanje iI postava armature, 

priprema i transport betonske smjese, te kontrola ugrađenog materijala mora u svemu odgovarati odredbama 

svih važećih pravila i zakona. 

 

Beton koji se upotrebljava mora se ispitati kako bi se utvrdilo da odgovara propisanoj marki betona. Beton se 

ugrađuje mehanički. Beton se ne smije ugrađivati pri temperaturi zraka ispod + 50 C, ako nisu poduzete 

odgovarajuće mjere zaštite. 

Prilikom prekida ugradnje betona iz nepredviđenih razloga izvođač mora poduzeti mjere kako takav prekid 

ugradnje betona ne bi imao štetan utjecaj na nosivost i ostala svojstva konstrukcije, odnosno elemenata. 

 

Za beton koji se ugrađuje mora se ispitati tlačna čvrstoća potrebnog broja kocaka s bridom od 20 cm, u starosti 

od 28 dana, kako bi se utvrdilo da li isti odgovara propisanoj marki betona. 

Za utvrđivanje kakvoće betona koji se proizvodi i ugrađuje izrađuju se betonska tijela od svježeg betona koji se 

uzima na mjestu proizvodnje (iz mješalice za beton) i to od betona iste vrste. Radi kontrole kvalitete 

proizvedenog betona mora se izraditi najmanje jedno (1) betonsko tijelo dnevno od svake vrste betona koja se 

dotičnog dana upotrebljava. 

 

Armatura mora odgovarati propisima HRN C. B0. 500, C. B3. 031, C. K6. 021, C. K6. 020-55. 

Prije ugrađivanja armaturu je potrebno očistiti od korozije, eventualne masnoće i druge nečistoće. Armatura 

mora imati atest proizvođača, odnosno uvjerenje o kvaliteti. 

 

Prije betoniranja nadzorni inženjer mora obvezatno pregledati armaturu, kako bi se ustanovio točan položaj, broj 

komada i pravilna ugradba iste u oplatu. 

Prilikom betoniranja mora se kontrolirati stanje armature u oplati kako ista ne bi izašla na površinu betonske 

konstrukcije. Armatura mora obvezatno biti zaštićena na vanjskim dijelovima betonske konstrukcije sa slojem 

betona debljine 3-5 cm. 

 

NABAVA I DOPREMA MATERIJALA 

 

Sav potreban materijal mora se nabaviti točno prema opisu iz pojedinih stavki u troškovniku i specifikacijama iz 

projekta, a sa svim potrebnim atestima proizvođača. Eventualne izmjene materijala ili načina izvedbe mogu se 

vršiti isključivo uz pismeno odobrenje nadzornog inženjera, odnosno projektanta. 

Utovar i istovar materijala treba biti pod stalnom kontrolom stručne i odgovorne osobe koja je za tu svrhu 

posebno određena. 

Ukoliko se prilikom manipulacije pojedine cijevi oštete, moraju se odvojeno složiti. Cijevi se moraju slagati na 

ravnu podlogu u obliku prizme do najveće visine 1,5 m. Između pojedinih redova treba umetnuti letve na 

maksimalnom razmaku 80 cm. 

Gumene brtve moraju se uskladištiti na suhom i čistom mjestu, te raspodijeliti duž rova neposredno prije 

montaže. Prije spuštanja u rov cijevi se moraju pažljivo pregledati kako bi se ustanovilo eventualno oštećenje. 

Svi ostali radovi moraju se izvesti prema opisu u stavkama, propisima, uzancama i umijeću struke. 

 

MONTAŽNI RADOVI 
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Svi ugrađeni materijali (kanalizacijske cijevi, lijevanoželjezni poklopci, rešetke vodolovnih grla, te sav brtveni 

materijal) moraju odgovarati svim važećim normama i imati priložene ateste o kvaliteti. Sav materijal mora se 

preuzimati od proizvođača komisijski uz vođenje zapisnika. 

Materijal koji ne odgovara zahtjevanim uvjetima ne smije se preuzeti ni ugraditi, već se mora na trošak 

proizvođača zamijeniti ispravnim. 

 

Spajanje cijevi, kao i sve ostale radnje vezane za cijevi treba vršiti prema uputama proizvođača. Montažu može 

vršiti samo kvalificirano osoblje uz uporabu odgovarajuće opreme i alata. Cijevi se polažu na posteljicu u 

projektiranom padu. 

 

ISPITIVANJE CJEVOVODA 

 

Nakon što se izvrši montaža kanalizacijskih cijevi određene dionice cjevovoda i izrade kontrolnih okana, a prije 

zatrpavanja rova, mora se izvršiti tlačna proba u svezi s utvrđivanjem njihove vodonepropusnosti. 

Tlačna proba na vodonepropusnost vremenski je ograničen postupak kojim se provjerava ispravnost montaže i 

dokazuje vodonepropusnost spojeva kanalizacijskih cijevi gravitacijskih koektora kao i tlačnog cjevovoda. 

Provedba tlačnih proba sasji se iz više faza koje se razlikuju ovisno o materjalu od kojeg je cjevovod izveden.  

Cijevi na probnoj dionici moraju se djelomično zatrpati, ali tako da spojevi ostanu nezatrpani i dostupni kontroli. 

Sloj nasipa se nanosi i nabija kako uslijed unutrašnjeg pritiska ne bi došlo do pomicanja cijevi u poprečnom ili 

vertikalnom smjeru. Dionica koja se ispituje mora se na krajevima poduprijeti. 

S ispitivanjem na pritisak može se započeti kad su sva stalna usidrenja gotova i kad beton ima odgovarajuću 

čvrstoću. Privremeno usidrenje dionice i cijevnih zatvarača na probnoj dionici mora biti izvedeno tako da 

odgovara visini probnog tlaka i nosivosti tla isto kao i kod trajnog usidrenja.  

Svi otvori probne dionice moraju se vodonepropusno zatvoriti odgovarajućim uređajima. 

 

Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskog cjevovoda najčešće se vrši postupkom ispitivanja vodom. 

Dionica cjevovoda postupno se puni vodom kako bi se omogućilo potpuno ispuštanje zraka. Voda se dovodi na 

najnižoj točki dionice. Na svim najvišim točkama dionice moraju se otvoriti odvodi za zrak za vrijeme punjenja. 

Nakon šton se probna dionica napuni vodom i utvrdi da u njoj nema više zraka, zatvore se ventili za ispuštanje 

zraka i dodavanje vode, a otvori ventil za podizanje probnog pritiska. Probni pritisak se podigne na visinu od 

0,05 MPa (5 metara vodnog stupca) na najvišem mjestu probne dionice i održava 60 minuta. Za to vrijeme ne 

smije doći do propuštanja vode ni na jednom mjestu kanalizacijskog cjevovoda da bi se cjevovod smatrao 

ispravnim. Za vrijeme trajanja ispitivanja na vodonepropusnost mora se održavati ispitni pritisak stalnim 

dopunjavanjem ili dodatnim tlačenjem vode. 

Ako je vizualni pregled nemoguć, vodonepropusnost dionice provjerava se tako da se, poslije postizanja 

probnog pritiska od 0,05 MPa (0,5 bara), na najvišem mjestu dionice zatvori ventil za postizanje pritiska i poslije 

60 minuta ponovno uspostavi prvobitna visina pritiska. Dodata voda izmjeri se opremom. Smatra se da je 

cjevovod vodonepropustan ako količina dodate vode ne prelazi vrijednosti propisane po HRN B. C4. 026, što je 

usklađeno s međunarodnim standardom ISO 4483 iz 1979. godine. 

Ako se pokažu neke nepravilnosti i ustanovi da kanalizacijski cjevovod nije vodonepropustan ispitivanje se mora 

prekinuti, voda ispustiti, te izvršiti popravak. Nakon toga ispočetka se ponovlja cijeli tijek ispitivanja na 

vodonepropusnost. 

 

O ispitivanju na vodonepropusnost mora se sastaviti zapisnik koji svojim potpisom potvrđuju izvođač i nadzorni 

inženjer. 

 

Zapisnik o provedbi ispitivanja na vodonepropusnost mora sadržavati: 

 

- podatke o investitoru, izvođaču i nadzornom inženjeru, 

- podatke o kanalizacijskom cjevovodu (mjestu izgradnje kanalizacijskog cjevovoda, oznaci, duljini poteza koji 

se ispituje s početnom i završnom stacionažom, načinu izvedbe), 
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- podatke o cijevima i spojevima (proizvođač, naziv, vrsta materijala, promjer, debljina stijenke cijevi, vrsta 

spojnog materijala, broj spojeva na ispitnoj dionici, broj kontrolnih okana), 

- podatke za ispitivanje (stacionažu i nadmorsku visinu najvišeg i najnižeg mjesta dionice koja se ispituje, 

stacionažu i nadmorsku visinu mjesta ugradnje manometra ili cijevnog nastavka, te jedinične i ukupne 

dozvoljene količine vode uz pritisak od 0,5 bara za vrijeme trajanja od najmanje 60 minuta), 

- podatke o ispitivanju (dan i sat početka i završetka punjenja vodom, broj sati ukupnog trajanja punjenja vodom, 

vremenski razmak završetka punjenja vodom i početka ispitivanja, dan i sat početka i završetka ispitivanja, broj 

minuta ukupnog trajanja i ispitivanja, količina dodane vode, koji put se provodi ispitivanje), 

- zapažanje za vrijeme ispitivanja na manometru ili cijevnom nastavku na kanalizacijskom cjevovodu, na 

spojevima, na kontrolnim oknima, ostala zapažanja, 

- zaključak o ispravnosti ispitivanja dionice kanalizacijskog cjevovoda, potrebni odnosno nepotrebni popravci i 

dorade sustava, te o nepotrebnom odnosno potrebnom ponavljanju ispitivanja na vodonepropusnost, 

- opis izvršenih popravaka (za svako ponavljanje ispitivanja na vodonepropusnost mora se sastaviti novi zapisnik 

koji će sadržavati navedene podatke o ispitivanju i zapažanju), 

- nalaz kojim se potvrđuje da je ispitana dionica kanalizacijskog cjevovoda s navedenom oznakom, početnom i 

završnom stacionažom ispravna, te da se može pristupiti eventualnoj izvedbi bočnog betonskog osiguranja i 

nakon toga zatrpavanju kanalizacijskog rova, 

- mjesto, datum i potpise nadzornog inženjera i izvođača. 

Zapisniku o provedbi ispitivanja na vodonepropusnost mora se priložiti: 

- položajni, situacijski nacrt ispitivane dionice kanalizacijskog cjevovoda, 

- uzdužni profil dionice koja se ispituje s ucrtanim položajima manometara ili cijevnog nastavka, 

- popis djelatnika s naznakom izvedenih spojeva. 

 

Nakon uspješno provedenog ispitivanja na vodonepropusnost može se pristupiti zatrpavanju rova ispitane 

dionice kanalizacijskog cjevovoda. 
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2.4. PRIKAZ TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE NA RADU 
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2.4. PRIKAZ TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE NA RADU 

Temeljem i u skladu odredbi "Zakona o zaštiti na radu" (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18), 

daje se prikaz tehničkih mjera i rješenja za primjenu pravila zaštite na radu. Tijekom izrade 

predmetnog projekta odabrana su tehnička rješenja, koja u cijelosti osiguravaju potpunu primjenu 

pravila zaštite na radu, kako bi se svim sudionicima (za vrijeme građenja i u tijeku uporabe predmetne 

građevine), osigurali uvjeti rada bez opasnosti za život i zdravlje. 

 

Za vrijeme građenja predmetne građevine potrebno je provesti sve propisane i važećom zakonskom 

regulativom predviđene mjere zaštite na radu, a koje se posebice odnose na: 

 organizaciju i uređenje samog gradilišta, 

 organizaciju i lokaciju objekata namijenjenih boravku ljudi, 

 organizaciju skladišnog prostora, 

 organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi, 

 organizaciju  pružanja prve pomoći u slučaju povrede radnika na radu i slično, 

 ispravnost  sredstava za rad, kao što su: alati, strojevi i ostala prateća oprema, 

 ispravnost i pravilan način uporabe osobnih zaštitnih sredstava radnika  (primjerice: zaštitni 

šljem, radno odijelo, zaštitne rukavice, radne cipele, opasač za radove na visinama i slično), 

 sanaciju okoliša građevine i gradilišta te dovođenje u stanje prije same izgradnje. 

Ove mjere reguliraju i obavezuju na ispravno korištenje opreme, te takvu izradu objekata koji 

udovoljavaju zdravstvenim uvjetima kojima se ne ugrožavaju ljudi i okoliš. Korištenje opreme na 

gradilištu i sve zahvate treba uskladiti sa Zakonom o zaštiti na radu uz primjenu HTZ mjera koje su 

obavezne za ovu vrstu građevine. 

Posebno treba spriječiti razvijanje otrovnih i eksplozivnih plinova, oštećenje i iskrenje elektrovodova i 

neposredni kontakt radnika s njima, zagađenje zraka, opasna zračenja, zagađenje vode i tla, te 

isključiti neodgovarajuća rješenja koja su izvan standarda. 

Električni kabeli visokog napona moraju biti isključeni (izvan pogona i napona) tijekom radova u 

njihovoj blizini. U blizini elektroenergetskih vodova dopušteni su samo ručni iskopi. 

Organizacija i oprema gradilišta, osiguranje uređaja i strojeva, osiguranje uređaja i strojeva u cilju 

zaštite radnika i okolnog pučanstva mora biti u cijelosti u skladu s HTZ propisima. 

Korištenje građevinskih strojeva i upravljanje njima povjeriti osposobljenim radnicima koji su upoznati 

s opasnostima. Rad strojeva može početi kada se nitko ne nalazi u djelokrugu stroja. 

Izvoditelj radova dužan je radove izvoditi kvalitetno i prema pravilima struke, uz uporabu materijala 

čija su svojstva u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19) te 

se pridržavati podataka u projektu. 

Izvođač radova se za vrijeme gradnje treba izvoditi radove u skladu s Planom izvođenja radova. 

Planom izvođenja radova utvrđuju se pravila primjenljiva na određeno gradilište, uzimajući u obzir 

poslove i aktivnosti koje se obavljaju na gradilištu te plan izvođenja radova sadrži posebne mjere u 
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vezi jedne ili više kategorija posebno opasnih radova koji se obavljaju na gradilištu. Plan izvođenja 

radova izrađuje ili daje na izradu koordinator I. 

Kontrola primjene i provedbe navedenih mjera zaštite na radu provode: 

 poslodavac ili njegov ovlaštenik 

 nadzorni inženjer, 

 ovlašteni predstavnici nadležnih državnih tijela. 

Tijekom gradnje obvezno se mora osigurati kontinuirani nadzor od strane investitora i izvoditelja, uz 

primjenu svih propisa u građevinarstvu koji se odnose na ovu vrstu građevina. Izvođač se mora 

pridržavati svih važećih propisa koji moraju biti usklađeni sa Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17). 

Prije početka izvođenja radova sve podzemne instalacije moraju biti odgovarajuće označene na 

terenu od strane ovlaštenih osoba u nadležnim poduzećima te njihove trase zapisnički predane 

izvođaču. Identifikaciju nepoznatih otkopanih instalacija smije obavljati samo stručna i ovlaštena 

osoba. 

Nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik utvrđuje ispravnost izvedenih radova na pojedinim 

etapama rada i stavkama. Izmjena i odstupanja od projektiranog rješenja mogu se provesti samo uz 

suglasnost projektanta i investitora te pribavljanjem građevinske dozvole za nastalu promjenu. 

Sve mjere dane su u projektu, a utemeljene na propisima koji se odnose na tip i namjenu objekta, te 

na upotrjebljene materijale. 

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da se tijekom njenog korištenja izbjegnu moguće 

nezgode korisnika građevine, a koje mogu nastati uslijed pokliznuća, pada, opekotina, udara struje ili 

eksplozije. 

Prilikom izvođenja tlačne probe, da ne bi došlo do nesreća pri radu, tlačnu pumpu i sistem za 

odzračivanje treba postaviti tako da se cijevni sistem osigura i od najmanjeg pomicanja uslijed 

djelovanja hidrauličke aksijalne sile. Za trajanja tlačne probe nisu dozvoljeni nikakvi radovi na 

cjevovodu. 

Pri normalnom pogonu kanalizacijskih kanala te radu na redovnoj kontroli i održavanju treba se 

pridržavati slijedećih pravila zaštite na radu: 

 opasnost od požara izbjegnuta je odabirom materijala. Cijevi su od PVC-a, a okna od PEHD-

a, odnosno GRP-a, 

 opasnost od loših mikroklimatskih uvjeta u ovom slučaju ne postoji, 

 opasnost od nečistoće, 

 opasnost od eksplozije i opasnih tvari. 

U oknima postoji mogućnost da dođe do stvaranja eksplozivnih i otrovnih plinova, zbog toga je 

potrebno prije ulaska u okno izvršiti odzračivanje, a zatim indikatorom ispitati eventualnu opasnost od 

eksplozije odnosno trovanja. 

POPIS PRIMIJENJENIH PROPISA: 

 Zakon o državnom inspektoratu (NN 115/18), 
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 Zakon o Inspektoratu rada (NN 19/14), 

 Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18), 

 Pravilnik o izradi procjene rizika (NN 112/14), 

 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13), 

 Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 61/16), 

 Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18), 

 Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86), 

 Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05), 

 Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06), 

 Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17), 

 Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84), 

 Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16), 

 Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08), 

 Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu (NN 155/08), 

 Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12), 

 Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83). 
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2.5. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
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2.5. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

 

          Osnovu požarne ugroženosti gradilišnog prostora čini neprikladno uskladištenje zapaljivih materijala, 

goriva te eksploziva potrebnih tijekom izvođenja radova.  

         Opasnosti od tehnoloških i energetskih instalacija izbjegavaju se projektiranjem i izvođenjem u skladu s 

važećim propisima za to područje.  

           Za vrijeme izvedbe predmetne građevine potrebno je osigurati prilaz gradilištu za učinkovitu intervenciju 

vatrogasne jedinice, provesti sve propisane i važećom zakonskom regulativom predviđene mjere zaštite pri 

radu i rukovanju s lako zapaljivim materijalima, koji mogu izazvati požar. Takve materijale potrebno je držati 

udaljene od toplinskih izvora i otvorenog plamena, kako ne bi došlo do izbijanja požara.  

Lako zapaljivi materijali (primjerice: eksploziv, benzin, nafta, razna ulja, boje i sl.) trebaju se čuvati u 

posebnim skladišnim prostorima, sigurnim od požara, u svemu prema važećim odredbama, propisima i 

standardima.  

Električne instalacije, uređaji i oprema moraju svojom kvalitetom i načinom izvedbe odgovarati 

važećim propisima i standardima.  

Na svim mjestima na gradilištu gdje postoji opasnost od požara, potrebno je provesti zaštitne mjere 

prema Zakonu o zaštiti od požara.  

Za provedbu zaštitnih mjera nadležna je i odgovorna uprava gradilišta. 

 Kontrolu provedbe mjera zaštite provode: 

 - rukovoditelj gradilišta  

- nadzorni inženjer, 

 - ovlašteni predstavnici nadležnih državnih tijela.  

Nakon završetka izgradnje predmetne građevine potrebno je urediti gradilište i ukloniti sve ostatke 

građe i zapaljivih materijala, te dovesti okoliš u prvobitno stanje.  

Građevina je smještena tako da se u blizini ne nalaze skladišta s eksplozivnim materijalima i 

zapaljivim tekućinama, a preko i ispod objekta ne prolaze vodovi koji provode zapaljive tekućine i plinove.                                 

           Veći dio građevine izgrađen je od nezapaljivih materijala, i smatra se da objekt posjeduje protupožarnu 

sigurnost. 
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2.6. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJA OTPADOM 
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2.6.1. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE 

Izvođač radova dužan je ugrađivati samo građevne proizvode za koje je dokazana njihova  uporabljivost 

u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19), te izvoditi radove 

prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). 

Izvođač radova je dužan pridržavati se svih važećih propisa, normativa i standarda za izvođenje radova, 

a posebno je dužan ugrađivati kvalitetne materijale koji su predviđeni projektom, kao i držati se 

troškovničkih opisa i pravila struke kod izvođenja radova. Ako se ustanovi da kvaliteta ugrađenog 

materijala i izvršenih radova ne odgovara traženim uvjetima, investitor, odnosno projektant može 

zahtijevati dodatna ispitivanja. Ako se ustanove nedostaci u kvaliteti radova i ugrađenom materijalu, svi 

troškovi sanacije padaju na teret izvođača radova. 

 

2.6.2. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GOSPODARENJA OTPADOM 

Način zbrinjavanja građevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu. Osnovni propisi iz tog 

područja su: 

 Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN  94/13, 73/17, 14/19), 

 Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN  117/17), 

 Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15), 

 Pravilnik o građevnom otpadom i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). 

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom građevni otpad spada u interni otpad jer uopće ne 

sadrži ili sadrži malo tvari koje podliježu fizikalnoj, kemijskoj i biološkoj razgradnji pa ne ugrožavaju 

okoliš. 

Tijekom izvođenja radova na građevini dolazi do stvaranja građevnog otpada. Dijelom se pojedini 

materijal može koristiti za ponovnu upotrebu ako svojom kvalitetom odgovara određenim zahtjevima 

za primjenu u cilju smanjenja troškova i racionalnije gradnje. 

Građevni otpad sortira se na gradilištu, utovaruje i odvozi na poznato odlagalište otpada koje je 

određeno i organizirano za zbrinjavanje otpada kao dijela funkcije komunalnog sustava što ima svoju 

ekonomsku cijenu. 

Višak otkopanog zdravog ili podatnog tla "C" kategorije može se zbrinuti nezavisno ili zavisno od 

sustava zbrinjavanja komunalnog i građevnog otpada. Nezavisno od sustava zbrinjavanja, višak tla 

koristi se u terenskim depresijama za izravnavanje i uređenje terena. Zavisno od sustava zbrinjavanja, 

višak tla koristi se unutar procesa zbrinjavanja otpada za kompostiranje, deponiranje i slično. 

Najveći dio građevnog otpada (prethodno obrađen ili neobrađen) može se odvesti u najbliže javno 

odlagalište otpada, odnosno na mjesto koje odredi grad (beton, cigle, pločice i keramika, građevinski 

materijali na bazi gipsa, drvo, staklo, plastika, bakar, bronca, mjed, aluminij, olovo, cink, željezo i čelik, 

kositar, miješani materijali, kablovi, zemlja i kamenje i ostali izolacijski materijali). 

Uređenjem okoliša, u smislu uređenja gradilišta po završetku građenja, predviđeno je: 

 nakon izvedbe izgradnje pojedinih kanala i pripadnih objekata potrebno je okoliš dovesti u 

uredno i funkcionalno stanje, 
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 popraviti i urediti sve cestovne površine koje su prekopane u svrhu polaganja kanala i izvedbe 

revizijskih okana i ostalih objekata kao i onih cestovnih površina koje su korištene tijekom 

izgradnje, 

 ukloniti sve privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova kao i opremu 

gradilišta, 

 očistiti deponij od smeća i otpadaka, 

 pregledati, odvesti i očistiti prostor za čuvanje opasnog materijala, 

 demontirati privremene električne instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih mjesta na 

gradilištu, 

 očistiti lokacije gradilišta od smeća i svih otpadaka, te zaostalog građevinskog materijala, 

 humuzirati i zatravniti površine ako je predviđeno projektom, 

 sve potporne i ogradne zidove, rubnjake, stepenice i sl. oštećene tijekom izgradnje popraviti i 

vratiti u prvobitno stanje. 

Napominje se da se iskopani materijal može upotrijebiti za nasipavanje i zatrpavanje samo ako to 

dopuštaju tehnički uvjeti i propisi odnosno ako je projektom građevine tako propisano. 

Ograde koji omeđuju pojedine parcele i koji bi bile oštećeni tijekom izvođenja radova, potrebno je 

izmjestiti i nakon dovršenja izgradnje osigurati ponovo postaviti na istome mjestu. Sav višak materijala 

zbrinuti u skladu sa Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN  117/17). 
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2.8. PODACI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA 
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2.8. PODACI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA 

Prema sljedećim podacima obračunat će se količine za naplatu komunalnog i vodnog doprinosa: 

Igralište: 

A1)  Površina pod asfaltom:   1125.02 m2 

A2)  površina pod betonom:    143.51 m2   

SUMA (otvorene druge građevine): 1628.53 m2 

Športska rasvjeta: 

B1)  Javna rasvjeta duljine   102.00 m 

SUMA (produktovodi):    102.00 m 
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2.9. ZAJEDNIČKI ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRADNJE 
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2.9. ZAJEDNIČKI ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRADNJE 

Potrebno je naglasiti kako jedinične cijene mogu značajno odstupati, čak i unutar istih ili sličnih 

lokaliteta. 

Realan prikaz troškova izgradnje moguće je dobiti vrednovanjem ponuda na objavljenom javnom 

natječaju, pri čemu se u sklopu ponude prijavljenih na istom natječaju ukupna vrijednost može bitno 

razlikovati među različitim ponuđačima. 

ZAJEDNIČKI ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRADNJE 

Sportsko igralište 1.150.000,00 

Sportska rasvjeta    150.000,00 

Cijena izgradnje bez PDV-a 

 1.300.000,00 kn 
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