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Rudera Boskovica 4/I1 Projektant:
Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351 Robert Mileti¢ dipl. ing. grad.
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Investitor: GRAD DRNIS
Trg Kralja Tomislava 1, Drnis 22320
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1. OPCI PRILOZI
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« donat « d.c.o.
Rudera Boskovica 4/I1 Projektant:
Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351 Robert Mileti¢ dipl. ing. grad.
OIB: 82934068372

Investitor: GRAD DRNIS
Trg Kralja Tomislava 1, Drnis 22320
OIB: 38309740312
Naziv gradevine: IGRALISTE U NASELJU KADINA GLAVICA
Strukovna odrednica: GRADEVINSKI PROJEKT
Oznaka mape: 5515-P

1.1. SADRZAJ

1. OPCI PRILOZI

1.1.  Sadrzaj

1.2.  Popis projektanata i suradnika

1.3. Popis mapa projekta

1.4. lzjava projektanta o uskladenosti glavnog projekta

1.5. lzjava glavnog projektana o uskladenosti g¢avnog projekta
1.6.  Posebni uvjeti javnopravnih tijela

2. TEKSTUALNI PRILOZI

2.1.  Zajednicki tehnicki opis

2.2.  Tehnicki opis

2.3.  Program kontrole i osiguranja kakvoce

2.4. Prikaz tehni¢kih mjera zastite na radu

2.5. Prikaz mjera zastite od pozara

2.6. Posebni tehni¢ki uvjeti gradnje i gospodarenja otpadom
2.7. Dokazi ispunjenja temeljnih zahtjeva za gradevinu

2.8. Podaci za obracun komunalnog i vodnog doprinosa
2.9. Zajednicki iskaz procijenjenih troSkova gradnje

3. GRAFICKI PRILOZI

3.1.1. Pregledna situacija na PPU Grada Drni$a MJ: 1:25 000
3.1.2. Pregledna situacija na orto foto podlozi MJ: 1:5000
3.2.1. Situacija zahvata u prostoru na geodetskoj podlozi MJ: 1:1000
3.2.2. Situacija zahvata u prostoru na geodetskoj podlozi MJ: 1:1000
3.3.1. Uzduzni presjek MJ: 1:1000/100
3.4.1. Poprecni profili MJ: 1:100
3.5.1. Detalj ograde MJ:1:50

3.5.2. Karakteristi¢ni pjesjek MJ:1100

4. GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT

GLAVNI PROJEKT MAPA - |
IGRALISTE U NASELJU KADINA GLAVICA
Zadar, travanj 2020.
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Glavni projektant:

Robert Mileti¢, dipl. ing. grad.

MAPA |

Projektant:

Robert Mileti¢, dipl. ing. grad.
Suradnik:

Stjepan Gali¢ dipl. Ing, grad.
Bartul Kulas gard. teh.

MAPA Il
Projektant:

Marko Rocak dipl. Ing. el

GRAD DRNIS

Trg Kralja Tomislava 1, Drnis 22320
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IGRALISTE U NASELJU KADINA GLAVICA
GRADEVINSKI PROJEKT

5515-P

POPIS PROJEKTANATA | SURADNIKA

GLAVNI PROJEKT

IGRALISTE U NASELJU KADINA GLAVICA

Zadar, travanj 2020.

MAPA - |
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1.3. POPIS MAPA

MAPAI

“IGRALISTE U NASELJU KADINA GLAVICA®

"Donat" d.o.0. Zadar

Oznaka mape: 5515-P

Projektant: Robert Mileti¢, dipl. ing. grad., redni broj upisa G 4214

MAPAII

“IGRALISTE U NASELJU KADINA GLAVICA®

"INEL PROJEKT" d.o.o.

Oznaka mape: 20020-SR

Projektant: Marko Roc€ak, mag.ing.el., redni broj upisa u E2935

GLAVNI PROJEKT MAPA - |
IGRALISTE U NASELJU KADINA GLAVICA
Zadar, travanj 2020.



« donat « d.c.o.
Rudera Boskovica 4/I1 Projektant:
Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351 Robert Mileti¢ dipl. ing. grad.
OIB: 82934068372

Temeljem odredbi ¢lanka 70. stavka 1., podstavka 2. Zakona o gradnji («Narodne noviney, broj
153/13, 20/17, 39/19, 125/19), daje se:

1.4. 1ZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA

kojom potvrdujem da je Glavni projekt oznake 5515-P izraden od (TVRTKA DONAT d.o.0.), Zadar,
travanj 2020., za gradenje gradevine:

NAZIV GRADEVINE: IGRALISTE U NASELJU KADINA GLAVICA

LOKACIJA GRADEVINE: 541/2 k.o. KADINA GLAVICA

Temeljem €l. 70, st. (1), toCka 2. ,Zakona o gradnji“ (NN 153/13, 20/17, 39/19) izjavljujem da je
ovaj glavni projekt uskladen s:

e Prostornim planom uredenja grada Drnisa (objavljenom u sluzbenom Vjesniku Sibensko-
kninske Zupanije br. 01/00, 07/06, 02/08, 08/12, 08/13, 01/15, 06/15, 04/18, )

e Drugi propisi, uvjeti i pravila sukladno €l. 68., st. (3) ,Zakona o gradnji“ (NN 153/13, 20/17,
39/19)

te zakonima i propisima:
e Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),
e Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)
e Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19),
e Zakon o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN
78/15, 114/18, 110/19),
e Zakon o upravnim pristojpama (NN 115/16),
e Zakon o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18),
e Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10),
e Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18),
e Zakon o vodama (NN 66/19),
e Zakon o zastiti okolisSa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18),
e Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19),
e Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10),
e Zakon o cestama (84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 1 92/14)
e Zakon o sigurnosti prometa na cestama (N.N. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15)
e Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 108/95 i 56/10)
¢ Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19),

e Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obradun komunalnog doprinosa (NN
15/19),

GLAVNI PROJEKT MAPA - |
IGRALISTE U NASELJU KADINA GLAVICA
Zadar, travanj 2020.
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Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351 Robert Mileti¢ dipl. ing. grad.
OIB: 82934068372

e Pravilnik o struénom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uredenja
(NN 129/15),

e Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaCavanju gradevnih
proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11),

e Pravilnik o ovlatenjima za izradu elaborata zastite od pozara (NN 141/11),

e Pravilnik o obracunu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/14),

e Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96),

e Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15),

e Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17),

e Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16).

e Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55 /94 i 142/03)
¢ Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13)

e Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13)

PROJEKTANT:

ROBERT MILETIC, dipl. ing. grad.

Ovlasteni inzenjer gradevinarstva
G 4214

MJESTO | DATUM IZRADE:
Zadar, travanj 2020.

GLAVNI PROJEKT MAPA - |
IGRALISTE U NASELJU KADINA GLAVICA
Zadar, travanj 2020.



« donat « d.c.o.
Rudera Boskovica 4/I1 Projektant:
Tel: 023/493-350, Fax: 023/493-351 Robert Mileti¢ dipl. ing. grad.
OIB: 82934068372

Temeljem odredbi ¢lanka 70. stavka 1., podstavka 2. Zakona o gradnji («Narodne noviney, broj
153/13, 20/17, 39/19, 125/19), daje se:

1.5.  1ZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA

kojom potvrdujem da su sve mape Glavnog projekta zajednicke oznake 5515 izraden od (TVRTKA
DONAT d.o.0.), Zadar, travanj 2020., za gradenje gradevine:

NAZIV GRADEVINE: IGRALISTE U NASELJU KADINA GLAVICA

LOKACIJA GRADEVINE: 541/2 k.o. KADINA GLAVICA

Temeljem €l. 70, st. (1), toCka 2. ,Zakona o gradnji“ (NN 153/13, 20/17, 39/19) izjavljujem da je
ovaj glavni projekt uskladen s:

e Prostornim planom uredenja grada Drnisa (objavljenom u sluzbenom Vjesniku Sibensko-
kninske Zupanije br. 01/00, 07/06, 02/08, 08/12, 08/13, 01/15, 06/15, 04/18, )

e Drugi propisi, uvjeti i pravila sukladno €l. 68., st. (3) ,Zakona o gradnji“ (NN 153/13, 20/17,
39/19)

te zakonima i propisima:
e Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),
e Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)
e Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19),
e Zakon o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN
78/15, 114/18, 110/19),
e Zakon o upravnim pristojpama (NN 115/16),
e Zakon o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18),
e Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10),
e Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18),
e Zakon o vodama (NN 66/19),
e Zakon o zastiti okolisSa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18),
e Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19),
e Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10),
e Zakon o cestama (84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 1 92/14)
e Zakon o sigurnosti prometa na cestama (N.N. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15)
e Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 108/95 i 56/10)
¢ Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19),

e Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obradun komunalnog doprinosa (NN
15/19),

GLAVNI PROJEKT MAPA - |
IGRALISTE U NASELJU KADINA GLAVICA
Zadar, travanj 2020.
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e Pravilnik o struénom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uredenja
(NN 129/15),

e Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaCavanju gradevnih
proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11),

e Pravilnik o ovlatenjima za izradu elaborata zastite od pozara (NN 141/11),

e Pravilnik o obracunu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/14),

e Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96),

e Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15),

e Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17),

e Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16).

e Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55 /94 i 142/03)
¢ Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13)

e Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13)

PROJEKTANT:

ROBERT MILETIC, dipl. ing. grad.

Ovlasteni inzenjer gradevinarstva
G 4214

MJESTO | DATUM IZRADE:
Zadar, travanj 2020.

GLAVNI PROJEKT MAPA - |
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1.6. POSEBNI UVJETI JAVNOPRAVNIH TIJELA

GLAVNI PROJEKT MAPA - |
IGRALISTE U NASELJU KADINA GLAVICA
Zadar, travanj 2020.



HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL

ZA SLIVOVE JUZNOG JADRANA Telefon: 021 /309 400
21000 Split, Vukovarska 35 Telefax: 021 /309 491

il

KLASA: 325-01/20-18/0002295
URBROJ: 374-24-3-20-2
Datum: 30.03.2020

Sibensko - kninska Zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje i gradnju
Ispostava Drni$

Predmet: Zahtjev za izdavanjem vodopravnih uvjeta za izgradnju malonogometnog igralista
na k.€. 541/2 k.o. Kadina Glavica
Veza: Va$a KLASA: 350-05/20-28/000146, URBROJ: 2182/1-16/2-20-0003 od 20.03.2020.god.

Obavijest, dostavlja se

Sibensko - kninska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje i gradnju, Ispostava Drni$, podnio je zahtjev
KLASA: 350-05/20-28/000146, URBROJ: 2182/1-16/2-20-0003 od 20.03.2020.god., zaprimljen 25.03.2020. god.,
za investitora GRAD DRNIS, Trg Kralja Tomislaval, Drni§ 22320, za izdavanje vodopravnih uvjeta za izgradnju
malonogometnog igralista na k.¢. 541/2 k.o. Kadina Glavica.

Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta dostavljena je sljede¢a dokumentacija:
— Idejni projekt, TD: 5515-P, izradio: Donat d.o.0., Zadar, veljac¢a 2020. god.
Upravna pristojba se ne napladuje sukladno odredbi ¢lanka 8. Zakona o upravnim pristojbama (NN broj 115/16).

Uvidom u raspoloZivu dokumentaciju, te sukladno ¢lanku 159. Zakona o vodama (NN broj 66/19) utvrdeno je
kako planirani zahvat u prostoru ne utjece naispunjenje ciljeva iz ¢lanka 5. stavka 2. i ¢lanka 46. Zakona o vodama
te Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove juznoga Jadrana, Split, izdaju

OBAVIJEST

kojom se obavjestavate kako za predmetni zahvat u prostoru nisu potrebni vodopravni uvjeti, te za isti nije
potrebno ishoditi vodopravnu potvrdu.

E‘leaﬁtenik:

s 2 W ‘/ Ve
s %L[ by LC onc <
~Mirjam Vugkovi¢, mag.ing.aedif.
\L e [/

Dostava:
1. Sibensko - kninska Zupanija, Grad Sibenik, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uredenja i gradnju
(putem elektronickog sustava eKonferencija na adresi https://dozvola.mgipu.hr);
Sluzba 24-3 (u spis);
Pismohrana;
Ministarstvu zastite okolisa i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva i zastite mora - Zagreb (PDF);
VG| Sibenik (PDF).

uewN

075035715



. I ERORERATOR
HAHEP 08 0

ELEKTRA SIBENIK
22000 SIBENIK, ANTE SUPUKA 1

GRAD DRNIS
TRG KRALJA TOMISLAVA 1
22320 DRNIS

TELEFON 022/341-600

TELEFAX 022/338-142

POSTA 22000 SIBENIK

IBAN HR0424840081500089272
NAS BROJ | ZNAK 401500102/1985/20JM VAS BROJ | ZNAK
PREDMET Elektroenergetska suglasnost DATUM 25.03.2020,

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.0. ELEKTRA SIBENIK, (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Uredbe o izdavanju
energetskih suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i rokova prikljuéenja na elektroenergetsku mrezu i Pravila o priklju¢enju na
distribucijsku mrezu, u postupku pokrenutom na zahtjev vlasnika/investitora gradevine GRAD DRNIS, DRNIS, TRG KRALJA
TOMISLAVA 1, O!B: 38309740312 (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva), izdaje:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)

Broj: 401501-200046-0012
Prihva¢a se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti Podnositelja zahtjeva zaprimijenog dana
23.03.2020. godine, pod urudzbenim brojem 2973, za igrali§te (u daljnjem tekstu: Gradevina), na lokaciji:

DRNIS, GORETE | KRIZANOVICI 10, k.&.br. 541/2, k.0. Kadina Glavica

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ove elektroenergetske suglasnosti (u daljnjem tekstu: EES), te se odreduju
sljededi uvjeti prikijuenja na elektroenergetsku distribucijsku mrezu radi: priklju€enja novog korisnika mreZe, a na temelju idejnog
projekta Gradevine.

I. OSNOVNI TEHNICKI PODACI O GRABEVINI

Vrsta i namjena Gradevine: poslovni.
Predvidiva godi&nja potroSnja elektri¢ne energije: 5.000 kWh.

Il. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRAPEVINE

Na Siroj lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspolozivoj dokumentaciji, ne nalazi se postoje¢a ifili planirana
distribucijska elektroenergetska mreza.

lIl. UVJETI PRIKLJUCENJA
1. 1ZVEDBA PRIKLJUCKA
2.1. Prikljuéna snaga i mjesto prikljuenja na mrezu

Ukupna prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 11,04 kW

Postojeéa prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 0,00 kW na OMM broj: .
Nazivni napon na mjestu priklju¢enja na mrezu: 0,4 kV.

Mjesto prikljuenja na mrezu: drveni stup

Napajanje mjesta prikljuenja iz: TS 10(20)/ 0,4 kV Kadina Glavica, izvod 1.

2.2. Prikljugak

Mjesto razgranicenja viasnistva i odgovornosti izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimanja energije)
je: mjerna oprema unutar SPMO-a

CLAN HEP GRUPE

* UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR +* NIKOLA SULENTIC -

* TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - IBAN HR6323400091110077567 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. -
» MB 1643991 - OIB 46830600761 « UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 698.436.000,00 HRK -
« www.hep.hr -



Uredaj za odvajanje smjesten je u:
2.3. Obradunska mjerna mjesta
Popis obradunskih mjernih mjesta Gradevine s tehni¢kim podacima nalazi se u Prilogu 1.

Mjesta mjerenja elektri¢ne energije: mjerni uredaj unutar SPMO-a

Oprema mjernog mjesta treba biti u skladu s Tehnigkim uvjetima za obradunska mjerna mjesta u nadleznosti HEP-ODS-a.

IV. UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRADEVINA

Postrojenje i elektriéna instalacija Gradevine trebaju biti projektirani i izvedeni prema vazecim zakonima, tehnikim propisima,
normama i preporukama, Mreznim pravilima i Op¢im uvjetima za koristenje mreZe i opskrbu elektriénom energijom te uvjetima iz
ove EES.

lzvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora biti uskladena s tehnickim karakteristikama uredaja u susretnom
postrojenju na kojeg se prikljucuje.

Postrojenje i elektriéna instalacija Gradevine moraju ispunjavati minimalne tehnicke uvjete propisane Mreznim pravilima, koji se
odnose na: valni oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko i zastitno uzemljenje, razinu kratkog spoja, razinu izolacije, zastitu
od kvarova i smetnji, faktor snage i povratno djelovanje na mreZu.

Razina izolacije opreme u postrojenju i elektriénoj instalaciji Gradevine mora biti dimenzionirana sukladno naponskoj razini na
koju se prikijucuje.

Dimenzioniranje postrojenja i elektriéne instalacije Gradevine prema o&ekivanoj maksimalnoj struji tropoinog kratkog spoja u
mrezi:

 na razini napona 0,4 kV: 10 kA za prikljuénu snagu do 20 kW

U niskonaponskoj elektriénoj instalaciji Gradevine zastita od elektriénog udara u sluaju kvara (indirektnog dodira) treba biti
izvedena:

TN-S sustav

U niskonaponskoj elektriénoj instalaciji Gradevine kod primjene TN sustava uzemljenja obvezno je zasebno izvodenje neutralnog
vodiGa (N-vodi&a) i zastitnog vodida (PE-vodi¢a) do mjesta razgrani¢enja vlasniStva izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a.

Vrijednost faktora ukupnoga harmonijskog izoblienja (THD) napona uzrokovanog prikljuéenjem postrojenja i instalacija
Gradevine moZe iznositi najvide:
« na razini napona 0,4 kV: 2,5%,

Navedene vrijednosti odnose se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdobije od tjedan dana.
Podnositelj zahtjeva duZan je zastitu Gradevine od kvarova uskladiti s odgovarajuéom zastitom u distribucijskoj mrezi, tako da
kvarovi na njegovu postrojenju i elektridnoj instalaciji ne uzrokuju poremecaje u distribucijskoj mreZi ili kod drugih korisnika
mreze.

Ukoliko podnositelj zahtjeva u svojoj instalaciji koristi viastiti izvor napajanja koji se ukljuéuje iskljucivo u sluCaju prekida napajanja
elektricnom energijom iz mreZe, duzan je projektirati i izvesti blokadu uklopa viastitog izvora napajanja na mrezu.

Projektom Gradevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti obuhvaéeno i:
+ elektroenergetski kabeli od Gradevine do mjesta predaje/preuzimanja energije;

Postrojenje i elektri¢na instalacija Gradevine ne smije biti spojeno s postrojenjem i elektriénom instalacijom gradevine drugog
korisnika mreze (prikijugenih preko drugog obraunskog mjernog mjesta).

Podnositelj zahtjeva je duZan u svoj instalaciji u dolazu s mreze predvidjeti prostor za ugradnju ograni¢avala strujnog opterecenja
(OSO0), koje ugraduje i plombira HEP ODS.

V. EKONOMSKI UVJETI
Podnositelj zahtjeva je duzan s HEP ODS-om zakljuiti ugovorni odnos iz ponude/ugovora o prikljugenju, ¢ime se ureduju uvjeti

prikljuéenja na distribucijsku mre2u, iznos naknade za prikljuéenje i dinamika plaéanja, te odnosi (prava, duZnosti i obveze)
Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a u postupku prikljuéenja gradevine na distribucijsku mrezu.

Obveza Podnositelja zahtjeva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa na svojim
nekretninama za izgradnju elektroenergetskih objekata nuznih za priklju¢enje njegove gradevine ne mrezu.
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VI. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MREZU

Na temelju ove EES, Gradevina ne moZe biti prikljuéena na mrezu HEP ODS-a.

Za prikljuenje na mrezu Podnositelj zahtjeva treba:
+ ishoditi potvrdu glavnog projekta (ako je propisano)
» sklopiti ugovor o koristenju mreze,
» dostaviti zahtjev za pocetak koriStenja mreze.

Podnositelj zahtjeva duZan je, najmanje 30 dana prije priklju€enja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjev za sklapanje
ugovora o koridtenju mreZe.

HEP ODS ¢ée ponuditi Ugovor o koristenju mreze ako su ispunjeni svi uvjeti definirani u ovoj EES, i nakon $to su ispunjene sve
obveze po Ponudi o prikljuéenju.

Za pocetak koriStenja mreZe Podnositelj zahtjeva duZan je na propisanom obrascu podnijeti Zahtjev za poetak koristenja mreZe.

Prije pocetka koristenja mreze Podnositelj zahtjeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi elektri€ne energije s opskrbljivacem.

VII. OSTALI UVJETI

Rok vaZenja EES za jednostavni prikljucak je dvije godine od dana izdavanja.

Iznimno, ukoliko je EES sastavni dio lokacijske ili gradevinske dozvole Gradevine, rok vazenja EES vezan je uz rok vaZenja
lokacijske, odnosno gradevinske dozvole.

Vill. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U sluéaju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Podnositelj zahtjeva moZe u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjaviti prigovor
na rad HEP ODS-a Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.

Prilozi:

1. Tablica obragunskih mjernih mjesta

2. Prikaz postojece i planirane distribucijske elektroenergetske mreZe na lokaciji
3. Jednopolna shema susretnog postrojenja

4. Ponuda/Ugovor o prikljuéenju

ymomoéenik:
Dostaviti: il

/
- Podnositelju zahtjeva f Emil Zivkovié, dipl.ing.
- GRAD DRNIS
- HEP ODS, ELEKTRA SIBENIK / HEP Operatord.stnbucqskog sustavad 0. ZAORE:

- Elemmsh] DISTRlBUClJSKQ PODRUCJE 6
~ ELEKTRA SIBENIK
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Prilog 1. Tablica obradunskih mjernih mjesta

CLAN HEP GRUPE

= UPRAVA DRUBTVA - DIREKTOR * NIKOLA SULENTIC -

[ Sifra Kategorija Napon Prikljuéna Dopusteni faktor; 4F/
OMM Naziv OMM korisnika mreze OMM (kV) snaga - snage - 3F
potrosnja (kW) potrodnja
9060357 Igraliste KUPAC 0,40 11,04 0,95ind. -1 3
o

« TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 = [BAN HR6323400091110077657 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. =

= MB 1643991

= www.hep.hr *

= OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -
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2.1.1. OPIS GRADEVINE

Predmet ovog glavnog projekta je gradnja sportskog igraliSta. Predvidena je gradnja kombiniranog
igraliSta za mali nogomet i rukomet sa svom potrebnom opremon. Igraliste je smjeSteno na katastarskoj
Cestici 541/2 k.o. Kadina Glavica. Terenu se pristupa preko nerazvrstane Ulice Forete i Krizanovici koja vodi
do katolicke crkva Sv. Josipa Radnika. Teren je neuredeni kr$ sa rijetkim niskim raslinjem.

Za potrebe rasvjetljavanja buduéeg malonogometnog igraliSta u naselju Kadina Glavica potrebno je
izgraditi sportsku rasvjetu koja ¢e zadovoljiti minimalne normirane svjetlotehnicke vrijednosti sukladno normi
HRN EN 12193:2007(E). Duzina trase sportske rasvjete iznosi 102m. Predvidena je izgradnja 4 stupa visine
8m sa po 2 LED reflektora po stupu. Predmetna gradevina ce se prikljuciti na obliznji drveni stup prema
uvjetima HEP ODS Elektra Sibenik koji su izdani u Elektroenergetskoj suglasnosti (EES) broj: 401501-
200046-0012. Prikljuéni kabel ¢e se spojiti u novoprojektirani samostojeéi prikljuéno mjerni upravljacki ormar
SPMUO. Ukupna prikljuéna snaga iznosi 11,04 kW. Priklju¢ni kabel i spoj na postojecu distribucijsku mrezu
nisu predmet ovog projekta.

. Mapa | — igraliste
- Sportski teren 1125.02 m?
- Obostrane sjedece tribine 143.51 m2.

. Mapa Il - sportska rasvjeta
- Sportska rasvjeta 102.00 m

2.1.2. PROJEKTNE PODLOGE

Za izradu projekta koriStena je geodetska podloga koju je izradio Zoran Marin dipl. ing. geod. Geo 400
tvrtka GEO MAPA d.o.o. Petra Svaci¢a 91. 22320 Drni$, i uvijeti javno pravnih tijela

2.1.3. POSTOJECE STANJE NA LOKACWJI

Teren je rijetko izgraden, obrastao sa niskim i srednjim raslinjem i ispresjecan mocirama. Teren je
ravni¢arski sa minimalnim padom od Sjevera prema Jugu.

Pokraj predmetnog terena prolazi lokalna prometnica Ulica Gorete i Krizanovici preko koje ima spoj na javno
prometnu povrsinu

2.1.4. LOKACIJA

Zahvat se nalazi u naselju Kadina Glavica koje administrativno pripada Gradu DrniSu.
Zahvat se nalazi na katastarskoj ¢estici 541/2 K.o. Kadina Glavica

2.1.5. FAZNOST IZGRADNJE GRADEVINE

Ovaj predmet nije planiran u fazama

2.1.6. SMJESTAJ GRADEVINE NA GRADEVINSKOJ CESTICI

IgraliSte sa svom prateCom opremom smjeSteno je na jugozapadni dio Cestice, osjentacija igralista je
sjeverozapad-jugoistok, rub tribine na najblizem dijelu udaljen je od pacele 2.00 m. Ovakvom rjeSenju pristupilo
se kako bi na predmetnoj parceli ostavilo 5to viSe prostora za slobodno parkiranje vozila.
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2.1.7.  UVIJETI PRIKLJUCENJA NA POSTOJECU PROMETNU MREZU

Predmetna parcela ima pristup ulici Foi Kkrizanoviéi i preko nje se spaja na gradsku prometnu mrezu.

2.1.8. UVIJETI PRIKLJUCENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

IgraliSte se spaja na ulicu Gorete i Krizanovié¢i te preko nje ima potreban spoj na komunalnu mrezu.

2.1.9. UVIJETI ZA NESMETAN PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK | RAD OSOBA SMANJENE
POKRETLJIVOSTI

Prilikom projektiranja pjeSacke povrsine na mjestima denivelacija izvesti ¢e se rampe za neometani
prijelaz osoba smanjene pokretljivosti sve u skladu sa Pravilnikom o osiguranju pristupacnosti gradevina
osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti NN 78/13.

2.1.10. PODATCI ZA OBRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA

A) Igraliste:
Al) Povrsina pod asfaltom: 1125.02 m2
A2) povrsina pod betonom: 143.51 m2
SUMA: 1628.53 m2
B) Sportska rasvjeta:
B1) Javna rasvjeta duljine 102.00 m
Projektant:
Robert Mileti¢ dipl. ing. grad.
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2.2. TEHNICKI OPIS

2.2.1. Uvod

Predvidena je gradnja malonogometnog i rukometnog igralista dimenzija terena 40x20 m. Od linija
terena imamo dodatni prostor Sirine 3.0 m iza aut linije i 1.5 iza korner linije. IgraliSte se nalazi na visini cca
323.120 m.te je maksimalno uskladeno s postoje¢im terenom.

Pristup igraliStu je s ulice Gorete i Krizanovic¢i. Tribine su armirano betonske (beton C 25/30).

Sa sjeveroistoéne strane i jugozapadne strane igraliSta bit ¢e armirano betonska tribina sa dva reda
sjedenja. Tribina ¢e se izvesti betonom klase C25/30 prema detaljima iz projekta

Igraliste ¢e dijelom biti ogradeno zastithom ogradom visine 4.0 m. Ograda se postavlja u zasebni temelj
po detaljima iz projekta. Stupovi su na razmaku 3.0 metra. Duzina ograde iznosi 112 metara.

Uzduzni i poprecni nagip terena iznosi 0.5 %.0Oborinska odvodnja ¢e se upustati u bankinu i okolni teren.

Projektom je predvideno opremanje igraliSta sa sportskom opremom kao i samo iscrtavanje linija
igralista.

Konstrukcija igralista se sastoji se iz slijedecih slojeva:

- AC 11 surf 50/70 AG2 M2 eruptivac d= 4.0cm
- AC 22 base 50/70 AG 6 M2 d= 6.0cm
- Nosivi sloj od mehanicki zbijenog

zrnatog kamenog materijala d=30.0cm

2.2.2. Opis projektiranog dijela gradevine

Mehanicki zbijeni nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez veziva izvodi se u sloju debljine 30 cm.
Maksimalna veli€ina zrna iznosi 63 mm. Modul stisljivosti mehanicki zbijenog nosivog sloja mjeren kruznom
plo¢om promjera $30 cm iznosi Ms=100 MN/m?2 na nogostupu Ms=80 MN/m?2.Stupanj zbijenosti iznosi Sz=100%.

Bitumenizirani nosivi sloj AC 22 base 50/70 AG 6 M2 u debljini sloja od 6.0 cm izvodi se od kamenog
brasna, kamenog materijala najvec¢e nominalne veli€ine kamenog zrna 22 mm i bitumena kao veziva, koji je
proizveden i ugraden po vru¢em postupku.

Habajuéi sloj od asfaltbetona AC 11 surf 50/70 AG2 M2 eruptivac u debljini sloja od 4.0 cm izvodi se
od kamenog brasna, kamenog materijala najvece nominalne veli¢ine kamenog zrna 11 mm i bitumena kao
veziva, koji je proizveden i ugraden po vruéem postupku.

Za tribinu potrebno je planiranje dna iskop, betoniranje podloge podloZnim betonom debljine 10.0 cm.
Podlozni beton je klase C12/15. Tribine ¢e se izvesti od betona klase C 25/30. Za armiranje koristiti MAR B500B.
Zastitni sloj armature biti ¢e 4 cm.

Zastitna mreZa visine 4.0 metra je od &eli€ne pocin&ane plastificirane mreZe na pocin€anim &eli¢nim
stupovima @80 mm. Stupovi se ugraduju na zasebni temelj prema detalju iz projekta.

2.2.4. Opis utjecaja namjene i na¢ina uporabe projektiranog dijela gradevine te utjecaja okoliSa
na svojstva ugradenih gradevinskih i drugih proizvoda

Projektirana gradevina je sportsko igraliSte koje e sluzi za za sport i rekreaciju.
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U smislu osiguranja funkcionalnosti, na predvidenom igralistu predvidena je kompletna oprema kako bi
se zadovoljile sve potrebe za navedene sportove koji se predvidaju na ovom igraliStu.

Svi predvideni materijali koji se na ovo igraliSte osiguravaju pravilan rad i funkcioniranje prilikom
vanjskih i unutarnjih utjecaja u projektiranom vijeku gradevine.

2.2.5. Opis ispunjenja uvjeta gradnje na odredenoj lokaciji

Predmetna gradevina projektirana je u skladu s prostornim planom Grada DrniSa te prema posebnim
uvjetima javno pravnih tijela.

Za predmetno podrucje na snhazi je prostorni plan uredenja Grada Drnida koji je na predmetnij lokaciji
predvidio izgradnju objekta sportsko rekreacijske namjene. Ovim PPU-om odredeni su uvjeti i nacin
organiziranja predmetnog prostora kroz namjenu povrsina kao i uvjete koristenja, te je planirani zahvat
u potpunosti u skladu s tim.

2.2.6. Opis ispunjenja temeljnih zahtjeva za gradevinu

Mehanicka otpornost i stabilnost

Mehanicka otpornost i stabilnost je dokazana ugradbom materijala prema vaze¢im normama i
propisima.

Sigurnost u slu¢aju poZara

Na gradevini se ne predvida drzanje, smjestaj ili skladiStenje nikakvih koli¢ina zapaljivih tekuéina,
plinova i drugih tvari za koje treba predvidjeti posebne mjere zastite od pozara niti stavljanje u
tehnoloski proces bilo kakvih vrsta eksplozivnih tvari. U normalnim, regularnim projektnim uvjetima,
ne oCekuje se stvaranje eksplozivnih smjesa (plinova, para, praSina i maglica). 1z tehnoloSko-
tehnickog aspekta gradevine, procjenjuje se da ne postoji ugrozenost gradevine od poZara.
Pravilnikom o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od pozara (NN 56/12)
ove vrste gradevina su svrstane u skupinu 1 — manje zahtjevne gradevine.

Higijena, zdravije i okoli$

Planirani zahvat, pored poboljSanja opceg standarda Zivljenja i smanjenja zdravstvenih rizika za
stanovnike.

Sigurnost i pristupacnost tiiekom uporabe

Na projektiranom objektu, Sto proizlazi iz njegove namjene i nacina funkcioniranja, nema stalno
zaposlenih osoba, ve¢ po potrebi, u slu¢aju redovne i izvanredne kontrole rada i eventualnih
popravaka. Po zavrSetku radova na izgradniji, objekt treba predati nadleznom sportskom drustvu na
upravljanje. Isto treba odrzavati zaprimljeni objekt u ispravhom stanju. Svi radovi na upravljanju,
kontroli i odrzavanju objekta moraju se odvijati u skladu sa Zakonom o zastiti na radu (NN 71/14,
118/14, 154/14 , 94/18, 96/18).
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ZasStita od buke

Planirano igraliSte ne proizvodi nikakvu buku.

Gospodarenje energijom i o¢uvanje topline
IgraliSte je otvoreno i nije planirano dogrijavanje ili hladenje samin time nije planirana toplinska
izolacija
OdrZiva uporaba prirodnih izvora
Gradevine je projektirana tako da jamci sljedece:
e upotrebu iskopanog materijala za nasip,
e upotreba zdravog i podatnog materijala "C" kategorije za izravnavanje u uredivanje terena

e ponovnu uporabu ili moguénost reciklaze gradevine, njezinih materijala i dijelova nakon
uklanjanja,

e trajnost gradevine od cca 100 godina,

e uporabu okoliSu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u gradevinama koja se dokazuje
atestima.

2.2.7. Podaci iz elaboratai studija

Kao podloge za izradu ovog projekta nisu izradeni nikakvi elaborati ni studije.

2.2.8. Projektirani vijek uporabe i uvjeti za odrzavanje projektiranog vijeka gradevine

Projektirani vijek uporabe gradevine

Vijek uporabe gradevine odreden je zakonskom odredbom o amortizaciji. Za projektiranu vrstu
gradevine je amortizacija min. 2,5% godisnje, $to znali da pripadajuéi kanali trebaju biti gradeni za
uporabu najmanje 40 godina. Medutim, predvideni materijali i nacini ugradnje trebali bi omoguciti
efektivni vijek trajanja gradevinskog sklopa od cca. 100 godina.

Uvjeti za odrzavanje gradevine

Odrzavanje mora biti u skladu s pravilima odrzavanja sportskih objekata nadleznog sportskog drustva
koje ¢e, kao krajnji korisnik, preuzeti istu na odrzavanje. U tom smislu treba biti obuhvaceno:

¢ Redovno odrzavanje
¢ Investicijsko odrzavanje

e Odrzavanje u izvanrednim uvjetima

2.2.9. ZavrSne napomene

Prije poCetka izvodenja radova izvesti ¢e se pripremni radovi koji se sastoje u geodetskom
iskolCavanju, oznaCavanju postojec¢ih komunalnih instalacija, osiguranju i oznaCavanju gradilista,
pristupnih prometnica, kao i privremenih prometnica u koliko je potreba izvedbe istih. Prema projektu
privremene regulacije prometa potrebno je postaviti prometne znakove priviemene regulacije
prometa. Postojec¢e prometne znakove i signalizaciju koja je u suprotnosti sa privremenom regulacijom
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sakriti neprozirnim folijama. Izvodac radova je duzan na projekt privremene regulacije prometa ishoditi
suglasnost od strane subjekta koji upravlja tom cestom (Hrv. Ceste, Zupanijska uprava za ceste, Grad
ili Opc¢ina kao i prometna jedinica MUP-a). Takoder je potrebno ukloniti (premijestiti) reklamne panoe,
stupove i sl.

Predvideno je rasciScavanje grmlja i Siblja, ruSenje stabala, i rezanje na duzinu do metar, te
transport na odlagaliste. Siroki strojni iskop materijala i pazljivi ruéni iskop oko oznaéenih i osiguranih
instalacija, sa utovarom u transportno sredstvo i prijevozom na deponiju (trajno odlagaliste) ili na
mjesto ugradnje u trasi u koliko to nadzorni inzenjer odobri.

Sve gradevinske radove potrebno je izvesti u skladu sa ovim projektom. U koliko neki dio
gradevine nije detaljno obraden projektom, ili se pojave nepredvideni radovi koji nisu obradeni,
potrebno je drzati se uputa iz Opcih tehnickih uvjeta za radove na cestama, Hrvatske ceste d.o.o.
2001.g.

Projektant:

Robert Mileti¢ dipl. ing. grad.
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Investitor: GRAD DRNIS
Trg Kralja Tomislava 1, Drnis 22320
OIB: 38309740312
Naziv gradevine: IGRALISTE U NASELJU KADINA GLAVICA
Strukovna odrednica: GRADEVINSKI PROJEKT
Oznaka mape: 5515-P

2.3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
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2.3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

2.3.1. Opcenito

Ovim programom, koji je izraden na osnovi Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19), dati su kriteriji
kvalitete i ispitivanja osnovnih materijala, tehnoloski uvjeti i kontrola izvedbe za: temeljno tlo, nasip, posteljicu,
nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala, asfaltne slojeve i oznake na kolniku, a u sklopu glavnog i izvedbenog
projekta predmetne prometnice .

2.3.2. TEMELJNO TLO
Propisi prema kojima se kontrolira kvaliteta materijala u temeljnom tlu:

HRN U. B1. 010/79 Uzimanje uzoraka tla

HRN U. B1. 012/79 Odredivanje vlaznosti uzoraka tla

HRN U. B1. 014/68 Odredivanje specifiCne tezine tla

HRN U. B1. 016/68 Odredivanje zapreminske tezine tla

HRN U. B1. 018/80 Odredivanje granulometrijskog sastava

HRN U. B1. 020/80 Odredivanje granica konzistencije tla Aterbergove granice
HRN U. B1. 018/80 Odredivanje granulometrijskog sastava

HRN U. B1. 024/68 Odredivanje sadrzaja sagorljivih i organskih materijala tla
HRN U. B1. 033/68 Odredivanje optimalnog sadrzaja vode

HRN U. B1. 010/81 Zemljani radovi na izgradnji puteva

HRN U. B1. 046/68 Odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploc¢e
HRN U. B8. 010/81 Nosivost i ravnost na nivou posteljice

HRN U. B1. 022/68 Odredivanje promjene zapremine tla

HRN U. B1. 042/69 Odredivanje kalifornijskog indeksa nosivosti

Investitor mora osigurati kontrolna ispitivanja u svezi odredivanja stupnja zbijenosti u odnosu na
standardni Proctorov postupak (Sz) ili odredivanja modula stisljivosti (Ms) kruznom ploom @ 30 cm (ovisno o
vrsti materijala) na najmanje svakih 1000 m2 temeljnog tla.

Izvoditelj radova mora obaviti teku¢a tehnoloSka ispitivanja koja su ista kao i kontrolna ispitivanja, a
njihov broj ovisi o materijalima, stanju vlaZnosti tla i sli¢no. Minimalni broj ovih ispitivanja je jedno ispitivanje na
svakih 1000 m? temeljnog tla.

2.3.3. NASIP

Dimenzije nasipa moraju se tijekom rada kontrolirati usporedbom s dimenzijama iz projekta. Detaljna
kontrola obavlja se prilikom preuzimanja zavrdnog sloja nasipa (posteljice) mjerenjem od osiguranih iskol€enih
toCaka osovine prometnice po horizontalnoj i vertikalnoj projekciji.

Ako se ustanovi da je nagib pokosa nasipa veci od projektiranog, nadzorni inZzenjer mozZe zahtijevati
ispravku prema projektiranom nagibu.

Investitor mora osigurati kontrolna ispitivanja u svezi odredivanja stupnja zbijenosti u odnosu na
standardni Proctorov postupak (Sz) ili odredivanja modula stisljivosti (Ms) kruznom ploom @ 30 cm (ovisno o
vrsti materijala) na najmanje svakih 1000 m? svakog sloja nasipa, te ispitivanje granulometrijskog sastava
nasipnog materijala najmanje na svakih 4000 m? izvedenog nasipa.

Izvoditelj radova mora obaviti teku¢a tehnoloska ispitivanja. Metode ispitivanja zbijenosti su iste kao kod
kontrolnih ispitivanja, a njihov broj ovisi i homogenosti materijala, stanju vlaznosti materijala i slicno. Minimalni
broj ovih ispitivanja je jedno ispitivanje na svakih 1000 m? svakog sloja nasipa. Takoder se mora obvezatno
ispitati granulometrijski sastav nasipnog materijala najmanje na svakih 4000 m?3 ugradenog materijala.
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Ispitivanja kontrole kvalitete izrade nasipa obavljaju se u serijama, pri Eemu u jednoj seriji najmaniji broj
je 5 pokusa. U tom slu€aju moze se dopustiti tolerancija da u jednoj seriji jedan od 5 rezultata moze biti manji
od minimalne trazene vrijednosti, ali da po apsolutnoj vrijednosti ne odstupa viSe od 5% pri mjerenju prostornih
masa u suhom stanju, odnosno 10% pri mjerenju modula sti$ljivosti Ms.

Ako je broj pokusa u jednoj kontrolnoj seriji manji od 5 moraju svi rezultati ispitivanja biti veci od
minimalno traZene vrijednosti.

Rezultate ispitivanja izvoditelj radova mora predoc€iti nadzornom inzenjeru koji ¢e, ako su rezultati
zadovoljavajuéi, odobriti nasipavanje novog nosivog sloja nasipa.

Propisi na osnovi kojih se obavlja kontrola kakvo¢e materijala za izradu i pri izradi nasipa:

HRN U.B1.010/79 Uzimanje uzoraka tla

HRN U.B1.012/79 Odredivanje vlaznosti uzoraka tla

HRN U.B1.014/68 Odredivanje specificne tezine tla

HRN U.B1.016/68 Odredivanje zapreminske tezine tla

HRN U.B1.018/80 Odredivanje granulometrijskog sastava

HRN U.B1.020/80 Odredivanje granica konzistencije tla Aterbergove granice
HRN U.B1.024/68 Odredivanje sadrzaja sagorljivih i organskih materija tla
HRN U.B1.038/68 Odredivanje optimalnog sadrzaja vode

HRN U.E1.010/81 Zemljani radovi na izgradnji putova

HRN U.E8.010/81 Nosivost i ravnost na nivou posteljice

Propisi na osnovi kojih se obavljaju tekuéa i kontrolna ispitivanja:

HRN U.B1.010/79 Uzimanje uzoraka tla

HRN U.B1.012/79 Odredivanje vlaznosti uzoraka tla
HRN U.B1.016/68 Odredivanje zapreminske tezine tla
HRN U.B1.046/68 Odredivanje modula

2.3.4. POSTELJICA

Investitor mora osigurati kontrolna ispitivanja u svezi odredivanja stupnja zbijenosti u odnosu na standardni
Proctorov postupak (Sz) i odredivanja modula sti$ljivosti (Ms) kruznom plo€om g 30 cm najmanje na svakih
1000 m? posteljice.

Granulometrijski sastav materijala iz posteljice ispituje se najmanje na svakih 600 m? izvedene posteljice.

2.3.5. NOSIVI SLOJ OD MEHANICKI ZBIJENOG ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA
Propisi prema kojima se kontrolira kvaliteta ovog sloja su:

HRN U. BO. 001/84 Uzimanje uzoraka kamena i kamenih agregata

HRN U. B8. 035/84 Odredivanje vlaznosti

HRN U. B1. 018/80 Odredivanje granulometrijskog sastava

HRN B. B8. 031/82 Odredivanje zapreminske mase i upijanja vode

HRN B. B8. 048/60 Ispitivanje oblika zrna kamenih agregata

HRN B. B8. 044/82 Ispitivanje postojanosti prema mrazu natrij-sulfatom

HRN B. B8. 045/78 Ispitivanje prirodnog i drobljenog agregata strojem “Los Angeles”
HRN U. B1. 024/68 Odredivanje sadrzaja sagorljivih i organskih materijala tla
HRN B. B8. 034/86 Odredivanje lakih Cestica

HRN U. B1. 033/68 Odredivanje optimalnog sadrzaja vode

HRN B. B8. 039/82 PribliZno odredivanje zagadenosti organskim materijalima
HRN U. B1. 042/69 Odredivanje kalifornijskog indeksa nosivosti

HRN U. B1. 046/68 Odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploc¢e
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HRN U. B1. 016/68 Odredivanje zapreminske tezine tla

Kontrola kvalitete obuhvaca:

- prethodno ispitivanje materijala,

- odredivanje tehnologije ugradnje na pokusnoj dionici,
- kontrola ispitivanja u toku rada,

- tekuéa ispitivanja u toku rada

Prethodno ispitivanje materijala

S dopremom predvidenog zrnatog kamenog materijala moze se otpoceti tek kad nadzorni inZenjer odobri
materijal na osnovi prethodno dostavljene dokumentacije o pogodnosti materijala koju je izradilo ovlasteno
poduzece za kontrolu kvalitete o pogodnosti materijala za izradu nosivog sloja.

Dokumentacija mora sadrzavati ispitivanja sljedecih svojstava:

- fizicko-mehanicka svojstva,

- granulometrijski sastav,

- Nosivost,

- mineralno-petrografsku analizu,

- udio organskih tvari i lakih Cestica.

Na osnovi rezultata ispitivanja ovih svojstava izvijeS¢ée mora imati prilozeno mislijenje o pogodnosti zrnatog
materijala za primjenu. Za ispitivanje se moraju osigurati reprezentativni uzorci u ¢ijem uzimanju i uzorkovanju
moraju obvezatno sudjelovati predstavnici ovlastenog poduzecéa za kontrolu kvalitete. Ukoliko dode do promjene
karakteristika zrnatog materijala u nalazistu, ili do promjene nalazista, izvoditelj radova duzan je ponovo pribaviti
dokumentaciju o kvaliteti materijala i predati je nadzornom inZenjeru. | u slu¢aju ujednacenih prilika u nalazistu
ova dokumentacija moze vrijediti najviSe godinu dana.

Odredivanje tehnologije ugradnje na pokusnoj dionici

Ako ne postoje iskustva o zbijanju materijala odredenim sredstvima za zbijanje, izvoditelj radova mora na
pocetku rada ustanoviti pogodnost tih sredstava i njihov u€inak na pokusnoj dionici. To se radi na odsjeku ceste
povrsine 600 m? s najmanje Sest ispitivanja stupnja zbijenosti i Sest ispitivanja modula sti$ljivosti za svaku
pojedinu fazu rada sredstava za zbijanje (odredeni broj prijelaza).

Nakon §to se ustanovi nacin rada kojim se sigurno postizu trazeni zahtjevi kvalitete, isti mora potvrditi i odobriti
nadzorni inZenjer.

Kontrola ispitivanja u toku rada

Kontrolu ispitivanja nosivog sloja mora osigurati investitor, a sluZi kao potvrda postignute kvalitete rada.
Ova ispitivanja obuhvacaju:

- ispitivanje modula stisljivosti pomoéu kruzne ploce,

- ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na modificirani Proctorov postupak,
- ispitivanje granulometrijskog sastava,

- ispitivanje ravnosti sloja letvom duljine 4 m.

Kontrolna ispitivanja treba obavljati na sljedeci nacin:

- ispitivanjem modula stisljivosti najmanje na svakih 500 m?, ili ispitivanjem stupnja zbijenosti
volumometrom najmanje na svakih 500 m?, ili ispitivanjem modula stiljivosti najmanje na svakih 1000 m? i
ispitivanjem stupnja zbijenosti volumometrom najmanje na svakih 1000 m2,

- ispitivanjem granulometrijskog sastava najmanje na svakih 3000 m?,
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- ispitivanjem ravnosti povrsine letvom duljine 4 m na svakom poprec¢nom profilu ili po stati¢koj metodi
slu€ajnih brojeva, a na zahtjev nadzornog inZenjera.

Tekuca ispitivanja u toku rada

Tekuéa ispitivanja obavlja izvoditelj radova, a sluze za vlastitu orijentaciju, osiguranje ekonomicnosti
rada i pripremu nosivog sloja za kontrolna ispitivanja. Metode ispitivanja i opseg ispitivanja isti su kao kod
kontrolnih ispitivanja, tj. na jedno kontrolno ispitivanje dolazi najmanje jedno tekuée ispitivanje.

Zahtjevi kvalitete

Zavrdni nosivi sloj od mehanicki zbijenog zrnatog kamenog materijala mora zadovoljiti zahtjeve

propisane u projektu.

2.3.6. ASFALTNE MJESAVINE

Kontrola kvalitete sastoji se od:

- ispitivanja pogodnosti,

- tekuée kontrole,

- kontrolnog ispitivanja,
- provjere kvalitete uskladiStenih materijala.

Prilikom izbora vrste bitumena mora se voditi racuna o klimatskim zonama prema normi HRN
U.J5.600, kao i eksploatacijskim uvjetima.

Norme i tehnicki propisi:

HRN U.B1.010:1970
HRN U.B1.012:1970
HRN U.B1.014:1968
HRN U.B1.016:1968
HRN U.B1.018:1980
HRN U.B1.030:1968
HRN U.B1.038:1968
HRN U.B1.042:1969
HRN U.B1.04:1968

HRN U.B1.048:1968

HRN U.B1.050:1969

HRN B.B8.003:1986.

HRN B.B8.031:1982
HRN B.B8.034:1986
HRN B.B8.037:1986
HRN B.B8.039:1982

HRN B.B8.044:1982
HRN B.B8.045:1978

HRN B.B8.048:1984
HRN U.E9.024:1980

Geomehanicka ispitivanja - Uzimanje uzoraka

Geomehanicka ispitivanja - Odredivanje vlaznosti tla

Geomehanicka ispitivanja - Odredivanje specificne mase tla

Geomehanicka ispitivanja - Odredivanje zapreminske mase tla

Geomehanicka ispitivanja — Odredivanje granulometrijskog sastava

Geomehanicka ispitivanja - Odredivanje pritisne ¢vrstoce tla

Geomehanicka ispitivanja - Odredivanje optimalnog sadrzaja vode

Geomehanicka ispitivanja - Odredivanje kalifornijskog indeksa nosivosti
Geomehanicka ispitivanja - Odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploc¢e
Geomehanicka ispitivanja - Odredivanje optimalnog sadrzaja vode cementom
stabiliziranog tla

Geomehanicka ispitivanja - Ispitivanje otpornosti cementom stabiliziranog tla prema
mrazu

Prirodni kamen - Ispitivanje mineralo$ko-petrografskog sastava

Kameni agregat - Odredivanje zapreminske mase i upijanje vode

Kameni agregat - Odredivanje postotka lakih &estica u agregatu

Kameni agregat - Odredivanje slabih zrna

Ispitivanje pijeska za gradevinske svrhe — Priblizno odredivanje zagadenosti
organskim tvarima (kolorimetrijska metoda)

Prirodni i drobljeni agregati - Ispitivanje postojanosti prema mrazu natrijevim sulfatom
Ispitivanje prirodnog kamena - Ispitivanje prirodnog i drobljenog agregata strojem “Los
Angeles”

Kameni agregat - Odredivanje oblika metodom kljunasto mjerila

Izrada nosivih slojeva kolni¢kih konstrukcija cesta od materijala stabiliziranih
cementom i sli¢nim hidrauli¢nim vezivima - Tehnicki uvjeti
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HRN B.B0.001:1984
HRN B.B3.045:1978
HRN B.B3.100:1983

HRN U.J5.600:1987

HRN U.M3.010:1975
HRN U.M3.020:1974
HRN U:M3.022:1974.
HRN U:M3.024:1974.
HRN U.M3.100:1961
HRN U.M8.082:1967.

HRN U.M8.090:1966
HRN U.M8.092: 1966

HRN U.M8.102:1967

HRN U.M8.105:1984

Ispitivanje pogodnosti

Prirodni kamen. Uzimanje uzoraka kamena i kamenih agregata

Kameno brasno za ugljikovodiéne mjeSavine. Tehnicki uvjeti

Kameni agregat. Frakcionirani kameni agregat za beton i asfalt. Osnovni uvjeti
kakvoce

Toplotna tehnika u gradevinarstvu. TehnicCki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada
Bitumen za kolnike. Uvjeti kvalitete

Bitumenske emulzije. Metode ispitivanja

Anionske bitumenske emulzije za ceste. Uvjeti kvalitete

Kationske bitumenske emulzije za ceste. Uvijeti kvalitete

Ispitivanje viskoznosti tekucih ugljikovodi¢nih veziva za kolnike

Ugljikovodiéne mjeSavine za zastore. Odredivanje prostorne mase mineralnih i
asfaltnih mjeSavina

Asfaltne mjeSavine za kolnike. Ispitivanje po Marshallu

Asfaltne kolni¢ke konstrukcije. Odredivanje prostorne mase uzoraka iz zastora i
nosivih slojeva

Ugljikovodi¢ne mjeSavine za kolnike. Odredivanje granulometrijskog sastava
mineralne mjesavine

Ugljikovodi¢ne mjeSavine za kolnike. Ispitivanje udjela bitumena indirekthom metodom

Pogodnost materijala obzirom na njegovu namjenu utvrduje se prethodnim laboratorijskim ispitivanjem. Svojstva
materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Tehnickih uvjeta, a uzorkovanije i ispitivanje obavlja ovlasteno poduzece
za kontrolu kvalitete.

Tekuca kontrola

Tekuca kontrola obavlja se radi kontrole tehnolodkog procesa. Tekuca ispitivanja obavlja proizvoda¢ u vlastitom
laboratoriju, ili ih 0 njegovom trosku obavlja ovlasteno poduzeée za kontrolu kvalitete. UCestalost i vrste tekucih
ispitivanja propisani su Tehni¢kim uvjetima o vrsti i namjeni materijala.

Kontrolno ispitivanje

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere uskladenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i karakteristikama
propisanih Tehni¢kim uvjetima. Kontrolna ispitivanja moze obavljati jedino ovlasteno poduzece za kontrolu
kvalitete, koja obavlja i uzorkovanje materijala. U€estalost i vrste ispitivanja propisani su Tehni¢kim uvjetima,
ovisno o vrsti i namjeni materijala.

Provjera kvalitete uskladiStenog materijala

Ovim ispitivanjem utvrduje se kvaliteta materijala uskladiStenog na deponijima, silosima, cisternama i sl., u
slu¢ajevima kada svojstva i karakteristike nisu praéene u toku proizvodnje, te radi provjere svojstava i
karakteristika prema posebnom zahtjevu ili potrebi. Uzorkovanje i ispitivanje obavlja ovlasteno poduzece za
kontrolu kvalitete.

Aktivnosti u toku izvodenja asfalterskih radova
Radi osiguranja kvalitete asfalterskih radova u toku gradenja izvoditelj radova mora provoditi teku¢u kontrolu,

investitor mora provoditi kontrolna ispitivanja, a nadzorni inZenjer mora redovito pratiti izvrSenje potrebnih
ispitivanja po njihovoj vrsti i opsegu.
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Tekuc¢a kontrola

Tekuca kontrola provodi se zato da se u svakom trenutku ima $to bolji uvid u kvalitetu sastavnih materijala,
proizvedene i ugradene asfaltne mjeSavine, a kako bi se u slu€aju potrebe interveniralo u proizvodni proces i na
taj nacin osigurala ujednacena stabilna i propisana kvaliteta asfaltnog sloja. Tekuc¢u kontrolu obavlja izvoditelj
radova, ukoliko ima odgovaraju¢u opremu i kadrove, u protivnom tekucu kontrolu obavlja ovlasteno poduzeée
za kontrolu kvalitete, a o trosku izvoditelja radova. O rezultatima ispitivanja obavljenih u sastavu tekuée kontrole
izvoditelj radova vodi pismenu evidenciju koja mora biti dostupna nadzornom inzenjeru.

Tekuéa kontrola obuhvaca sljedece aktivnosti:

- tekuéu kontrolu materijala namijenjenih izradi asfaltne mjesavine,

- tekucu kontrolu proizvedene asfaltne mjeSavine,

- tekuéu kontrolu ugradnje asfaltne mjeSavine.

Na osnovi rezultata ispitivanja provedenih u sastavu tekuée kontrole izvoditelj radova ima pravo i duznost da
intervenira u proces proizvodnje i ugradnje asfalthe mjesavine na nacin koji osigurava ujednacenu i Tehni¢kim
uvjetima propisanu kvalitetu izvedenog asfaltnog sloja.

Nakon izvedbe asfaltnog sloja sve aktivnosti i rezultati ispitivanja koji su obavljeni u svrhu tekuée kontrole
prikazuju se u pismenom izvjeS¢u koje sadrzi:

- op¢i dio s podacima o investitoru,

- podatke o opsegu tekuée kontrole propisane Tehnickim uvjetima,

- podatke o izvrSenom opsegu tekucée kontrole,

- rezultate tekucih ispitivanja,

- komentar svih aktivnosti izvrSenih radi tekuée kontrole primijenjenih materijala, proizvodnje i ugradnje
asfaltne mjesavine,

- komentar kvalitete izvedenih radova obzirom na zahtjeve Tehnickih uvjeta.

Kontrolno ispitivanje

Kontrolno ispitivanje provodi se s ciliem da se dobije Sto realnija i objektivnija slika o postignutoj kvaliteti
izvedenog asfaltnog sloja. Kontrolno ispitivanje obavlja investitor ili o0 njegovom troSku ovlasteno poduzece za
kontrolu kvalitete.

Kontrolnim ispitivanjem prati se kvaliteta izvedenih radova u odnosu na kvalitetu propisanu Tehnickim uvjetima.
Na osnovi rezultata kontrolnih ispitivanja investitor, odnosno nadzorni inZzenjer, donosi konaénu ocjenu kvalitete
izvedenih asfaltnih slojeva.

Uzorci uzeti i ispitani u sastavu kontrolnih ispitivanja predstavljaju TehniCkim uvjetima odredenu koli€inu
proizvedene asfaltne mjeSavine, odnosno odredenu povrsinu izvedenog sloja.

U slu€aju da se ispitivanjem uzoraka ustanovi odstupanje od propisane kvalitete 1zvoditelj radova mora, o svom
trosku, zatraziti dodatno vadenje uzoraka radi lokaliziranja povrSine asfalta neodgovarajuce kvalitete.

Ovisno o stupnju ustanovljenih odstupanja, nadzorni inZenjer uz suglasnost projektanta donosi odluku o tome
da li je izvedeni asfaltni sloj potrebno sanirati, ili se izvedeni asfaltni sloj moze prihvatiti s tim da izvedena
kvaliteta sloja podlijeZze uvjetima ocjene kvalitete gdje je to Tehni¢kim uvjetima predvideno. U slu€aju sumnje u
kvalitetu izvedenog asfaltnog sloja mogu se na zahtjev nadzornog inzenjera ispitati dodatni uzorci. Ako se
ispitivanjem istih ustanovi odstupanje od propisane kvalitete, trodkove dodatnih ispitivanja snosi izvoditelj
radova. U protivhom, tro8kove dodatnih ispitivanja snosi investitor.

Izvoditelj radova duZan je o svom troSku popraviti sva mjesta na izvedenom asfalthom sloju koja su oStecena
uzimanjem uzoraka za kontrolna ispitivanja.

Kontrolnim ispitivanjem obuhvaéene su sljedeée aktivnosti:

- kontrolno ispitivanje materijala namijenjenih izradi asfaltne mjeSavine,
- kontrolno ispitivanje proizvedene asfaltne mjeSavine,

- kontrolno ispitivanje izvedenog asfaltnog sloja.
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Nakon izvedbe asfaltnog sloja ovlasteno poduzeée za kontrolu kvalitete izdaje izvjeS¢e koji sadrzi:

- opc¢i dio s podacima o investitoru, izvoditelju radova i gradevini,

- podatke o opsegu kontrolnog ispitivanja propisanog Tehnickim uvjetima,

- podatke o izvrSenom opsegu kontrolnog ispitivanja,

- rezultate kontrolnih ispitivanja,

- komentar svih aktivnosti izvr§enih radi kontrole primijenjenih materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne
mjesavine,

- struéno misljenje o kvaliteti izvedenog asfaltnog sloja obzirom na kvalitetu zahtjevanu Tehni¢kim
uvjetima.

2.3.7. IZRADA OZNAKA NA KOLNIKU

Kontrola kvalitete obuhvaca:
- prethodna ispitivanje materijala,
- tekuca ispitivanja u toku rada

Prethodna ispitivanje materijala

Izvoditelj radova mora prije poCetka radova u svezi izrade horizontalne signalizacije dostaviti nadzornom
inZenjeru na uvid odgovarajuca prethodna ispitivanja o pogodnosti materijala za ove radove, a na osnovi kojih
¢e nadzorni inzenjer odobriti poCetak radova.

Ispitivanje pogodnosti materijala provodi se prema zahtjevima iz postoje¢eg standarda HRN Z. S2. 240 (boje za
tankoslojne oznake na kolniku).

Tekuéa ispitivanja kvalitete u toku rada

Ova ispitivanja osigurava izvoditelj radova i koriste se radi dokaza kvalitete materijala i izvedenih radova.
Tekuéa kontrola kvalitete obuhvaca:

- ispitivanje debljine oznaka vlaznog i suhog filma na svakih 1500 m (posebno za sredi3nje, rubne i druge
oznake),

- ispitivanje izvedenih oznaka u pogledu prometno-tehni¢kih svojstava i odgovarajuc¢ih svojstava
materijala za njihovu izradu,

- ispitivanja materijala u toku izrade oznaka,

- ispitivanja otpornosti materijala oznaka na djelovanje smrzavice, temperature od 80°C i soli.

Kontrola ispitivanja kvalitete u toku rada

Ova ispitivanja osigurava investitor i koriste se radi potvrde postignute kvalitete.

Kontrolna ispitivanja kvalitete obuhvacaju:

- ispitivanje debljine oznaka suhog filma na svakih 2500 m (posebno za srediSnje, rubne i druge oznake),
- ispitivanje otpornosti na klizanje suhog filma oznaka na svakih 2500 ,

- vizualni pregled u svezi odredivanja stanja suhog filma oznake i eventualno moguéih nedostataka
(oSteéenost, mreskanje, pukotine, ljustenje, ljepljivost i nedistoce).

2.3.8. BETONSKI | ARMIRANO BETONSKI RADOVI
2.3.8.1. ODREDIVANJE RAZREDA IZLOZENOSTI

Djelovanje okoline na betonsku gradevinu utvrduje se prema stvarnim uvjetima uporabe gradevine (agresivnost
okoline), i klasira najpodudarnijom klasom izloZenosti po EN 206 predo¢enom u tablici 1.
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Tablica 1. Klase izloZzenosti djelovanju okoline

Razredi izlozenosti Konstruktivni elementi

XS razredi izlozenosti koroziji uzrokovana kloridima iz mora

XS3 umjereno vlazna okolina Svi elementi konstrukcije
2.3.8.2. ODREDIVANJE TEHNICKIH SVOJSTAVA BETONA | CELIKA

SVOJSTVA BETONA

Beton Ce se na gradiliste dopremati iz stacionarnih pogona. Za svaku vrstu betona svaka isporuka gradilistu
mora imati izjavu o sukladnosti proizvodaca i vazeéu potvrdu sukladnosti s odgovarajuéom normom, ako je
odredenim propisom uvjetovana, odnosno tehni¢ko dopustenje, ako norma za njega ne postoji. Jo$ prije prve
isporuke za svaki novi proizvod, koji ¢e se ugradivati u gradevinu, nadzornom inZenjeru treba za njega dostaviti
sve potrebne podatke i potvrde o kvaliteti i ishoditi njegovu suglasnost za ugradnju.

Nadzornom inZenjeru treba mjesec dana prije po€etka ugradnje za svaki sastav betona dostaviti od proizvodaca
sve podatke o sastavu, sastavnim materijalima i po€etnim ispitivanjima svih uvjetovanih svojstava, ukljucivo
izjavu o sukladnosti i potvrdu ovlastenog tijela, sve prema specifikacijama Priloga A TPBK i norme HRN EN
206-1.

Za izgradnju ovog objekta koristit e se betoni prikazani u tablici 2.

Tablica 2. Grani¢ne vrijednosti sastava i klase tlacne ¢vrstoée betona

Razred izlozenosti Maks. v/c faktor Min. klasa ¢vrstoée | Min. koli¢ina
cementa, kg/m3

Ciklicko vlaZenje i suSenje

XC3 C30/37

Cement. Zbog opasnosti od korozije armature u betonske konstrukcije izloZzene agresivhom okoliSu razreda
XS83 odredenom prema normi HRN EN 206-1, nije dopusStena ugradnja betona koji sadrze cemente vrste CEM
II/C te glavnog tipa CEM IV i CEM V . Za betone specificiranih razreda tlatne ¢vrstoce iznad C 20/25 mogu se
koristiti cementi C | ili C II/Aili B razreda tlacne ¢vrstoce 42,5 ili 52,5. Cementi C II/A ili B kao mineralne dodatke
smiju sadrzavati samo Sljaku visokih pedi (S) ili lebdeci pepeo (V) ili njihovu kombinaciju. Sve prema HRN EN
197-1.

Agregat. Mora zadovoljavati sva svojstva i njihove najviSe razrede kvalitete specificirane Prilogom D TPBK i
normom HRN EN 12620. Najve¢e nominalno zrno ne smije biti vece od %2 najmanje dimenzije popre¢nog
presjeka elementa, od 3 debljine plo€e niti od 0,8 horizontalnih razmaka Sipki armature- odabire se maksimalna
nazivna veliina zrna agregata od Dmax=32 mm.

Voda. za pripremu betona. Mora biti pouzdano pitka voda iz gradskog vodovoda. Voda reciklirana iz
proizvodnje betona moze se koristiti sukladno normi HRN EN 1008.

Razred sadrzaja klorida. Najveéi sadrzaj klorida za:
-Nearmirani (podlozni) beton: 1.00% (CI 1.0),
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-Armirani beton: 0.40% (CI 0.40)

Kemijski dodaci betonu. Mogu se koristiti sukladno Prilogu E TPBK i HRN EN 934-2 za beton. Efikasnost
osnovnog djelovanja svake posilike svakog tipa dodatka mora biti prije upotrebe provjerena i potvrdena.

Kriterije vodonepropusnosti betona treba uvjetovati projektom betonske konstrukcije, ovisno o uvjetima njezina
koriStenja, a vodonepropusnost ispitivati prema HRN EN 12390-8.

Kod izvedbe ab radova potrebno je osigurati i vodonepropusnost radnih spojeva u konstrukciji.

Radni spojevi nastaju ha mjestima gdje se prekida faza betoniranja.

Mineralni dodaci

Od mineralnih dodataka tipa | mogu se rabiti;

- fileri koji zadovoljavaju uvjete norme EN 12620,

Od mineralnih dodataka tipa Il mogu se rabiti:

- silikatna praSina koja zadovoljava uvjete norme HRN EN 13263.

Ostali mineralni dodaci mogu se rabiti samo ako zadovoljavaju uvjete odgovarajuc¢e hrvatske norme ili tehni¢kog
dopustenja izdanog od nadleznog ministarstva ili institucije koju je to ministarstvo ovlastilo. Dokaz uporabljivosti
mineralnog dodatka jest potvrdena sukladnost s odgovaraju¢om normom koju je izdala ovlastena institucija i
certifikacijski znak otisnut na pakovanje ili otpremni dokument.

Beton. Nearmirani podlozni betoni do uklju¢ivo razreda tla¢ne ¢vrsto¢e 16/20 mogu se proizvoditi kao normirani
betoni zadanog sastava prema tocki A.1.1.9 Priloga A TPBK, pri éemu je onda za potvrdivanje sukladnosti
kvalitete proizvodnje dovoljan samo dokaz to¢nosti dodavanja propisane koli¢ine cementa. Dovoljan dokaz je
izjava proizvodaca uz potvrdu sukladnosti predstavnika ovlastene institucije ili nadzornog inzenjera ako je
prisustvovao kontroli.

Za potvrdivanje sukladnosti tlacne &vrstoCe betona svih ostalih sastava i razreda nuzno je zadovoljenje
specifikacija i po broju uzoraka i po kriterijima sukladnosti specificiranih normom HRN EN 206-1, $§to mora biti
potvrdeno certifikatom ovlastenog tijela na poCetku proizvodnje i kasnije potvrdivano nakon svakih 6 mjeseci.
Pri tome potvrda sukladnosti tlacne &vrstoce betona ne smije biti izvedena sa standardnom devijacijom manjom
od 3,0 N/mm2. Tla€na se ¢vrsto¢a osim u proizvodnji mora prema Prilogu J TPBK (HRN EN 12390-3) ispitivati
i potvrdivati i na gradiliStu na uzorcima koji se uzimaju najmanje jednom dnevno. Rezultati ispitivanja moraju
zadovoljavati kriterije ispitivanja identi¢nosti tlacne Cvrstoce betona specificirane Dodatkom B HRN EN 206-1.
U protivhom, na dijelu konstrukcije na kojemu ti kriteriji nisu zadovoljeni, treba prema normama HRN EN 12504-
1do 4 ispitati beton u konstrukciji i kvalitetu ocijeniti prema prEN 13791.

Preporuke za odabir konzistencije slijeganja prema vrsti konstrukcijskog elementa-zahtijev obradivosti, sve u
skladu sa normom HRN EN 12350-2 :

KONZISTENCIJA-

TIP KONSTRUKCIJE TRANSPORTNA SREDSTVA
ONSTRUKCL SPO SREDS SLIJEGANJE (mm)

Temeljna konstrukcija i AB

podloga Pumpa, posuda na kranu 60-120

Materijali za popravak greSaka izvedbe. Popravke greSaka, koje se dogode u izvedbi (segregacije, pukotine,
razna oStecenja i sl.) i zastitu betona od agresivnog djelovanja okoli$a, treba izvoditi postupcima i materijalima
specificiranim serijom normi HRN EN 1504-1do10 i normama na koje one upuéuju.

2.3.9. 1ZVODENJE BETONSKIH RADOVA
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Izvodac radova treba izvesti betonske i armirano-betonske radove u skladu sa zahtjevima norme HRN
ENV 13670-1 - Izvedba betonskih konstrukcija — 1. dio: Opcenito i TPBK prilog J. Pogon za proizvodnju betona
mora ispunjavati zahtjeve norme HRN EN 206-1 - Beton — 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i
sukladnost. Za svaku vrstu betona proizvoda¢ odnosno izvodag je duzan dostaviti odgovarajuc¢u ispravu o
sukladnosti.
Zahtjevi za ugradnju betona

Subere u prekidima betoniranja izvesti s rabic mrezom veligéine oka 10 mm ili pomo¢u istegnutog metala.
Armatura u zonama prekida betoniranja mora biti neprekinuta.
Radne reSke moraju biti tako formirane da uvijek budu okomite na os konstrukcije.

Izrada betonske konstrukcije

| glavni, odnosno gradevinski i izvedbeni projekt moraju biti na gradiliStu, dostupni i nadzoru i izvodacu. Sve
eventualne izmjene i dopune treba unijeti u izvedbeni projekt. Ovijeriti ih mora odgovorni projektant.

Treba posvetiti posebnu paznju oplati svih vanjskih, vidljivih povrSina betona. | materijal i oplatna ulja moraju
ostaviti zatvorenu povrsinu jednolika izgleda, bez mrlja, segregacija i velikih zraénih pora. Posebnu paznju treba
posvetiti dobrom brtvljenju oplatnih elemenata na spojevima.

Oplata se ne smije skidati dok beton ne dostigne 30 % uvjetovanog razreda tlacne ¢vrstoée (najmanje 24 sata
normalnog njegovanja).

Beton dopremljen na gradiliSte mora biti proizveden i specificiran prema HRN EN 206-1. Nadzorni inZenjer ili
njegov pomocnik-specijalist za kontrolu proizvodnje i ugradnje betona mora izvrSiti vizualnu kontrolu svake
isporuke betona i njegove popratne dokumentacije (otpremnice i izjave o sukladnosti). Ako posumnja u
konzistenciju mora ju provijeriti ispitivanjem (ili narediti ispitivanje) istim postupkom kojim je ispitana u proizvodniji.
Korekcija konzistencije dodavanjem vode nije dopustena. Dopustena je samo dodavanjem superplastifikatora
u koli€ini i na nacin koji utvrdi proizvodac betona i na gradiliStu potvrdi njegov ovla$teni predstavnik.

Za kontrolu specificiranih razreda tlacne Cvrsto¢e betona na gradevini treba svaki dan uzorkovati po jedan
kontrolni uzorak betona. Uzorkovanju mora prisustvovati i zapisnik supotpisati nadzorni inZenjer ili njegov
pomocénik specijalist za kontrolu proizvodnje i ugradnje betona. Ispitivanje ovih uzoraka moze vrsiti akreditirani
laboratorij a obradu i ocjenu rezultata ispitivanja prema kriterijima ispitivanja identi€nosti tlacne &vrstoce betona,
danih u Dodatku B HRN EN 206-1, institucija ovlastena za nadzor i potvrdivanje sukladnosti kvalitete proizvodnje
betona.

2.3.10. ARMATURA

Mogu se koristiti Celici prema Prilogu B TPBK i normama HRN EN 10080-1 do 6 za cCelik za armiranje.
Oznacavati se trebaju prema HRN EN 1027-1i 2 i HRN CR 10260.

Armiranje treba izvesti prema normi HRN ENV 1992-1-1, &iji uvjeti moraju biti precizno naznaceni u nacrtima
armature u izvedbenom projektu.

Povrsina armature mora biti o¢iS¢ena od slobodne hrde i tvari koje mogu Stetno djelovati na Celik, beton ili vezu
izmedu njih.

Galvanizirana armatura moze se koristiti samo u betonu s cementom koji nema Stetnog djelovanja na vezu s
galvaniziranom armaturom.

Armatura ¢e se na gradilite dovesti u savijenom stanju, a bit ¢e rezana i savijena u armiratkom pogonu. Celik
za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome:
. savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom,
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. savijanje Celika pri temperaturi ispod -5 °C, ako je dopusteno projektnim specifikacijama, treba izvoditi
uz poduzimanje odgovarajucih posebnih mjera osiguranja,
. savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim specifikacijama.

Sipke &eliéne armature, zavarene mreZe i predgotovljeni armaturni ko$evi ne smiju se ostetiti tijekom prijevoza,
skladistenja, rukovanja i postavljanja u projektiranu poziciju.
Prije postavljanja armature, mora se ista o€istiti od prljavstine, masnoce i ljusaka od korozije.

Ispod armature koja se postavlja na tlo potrebno je izvesti sloj za izravnanije.

Vrst t
reta aﬁr.ma e oznaka Oblik proizvoda i povrSina
konstrukciji
B500B Sipke rebraste
uzduzna
B500A armaturna mreza
vilice B500B Sipke rebraste
2.3.11. ODREDIVANJE ZASTITNOG SLOJA BETONA

Zahtjev za zastitni sloj betona treba uzeti kao nominalnu vrijednost, Cn, i raCunati do povrsine bilo koje armature,
uklju€ivo i vezne. Najmanje vrijednosti zastitnog sloja za zastitu od korozije i dopustenja odstupanja zastitnog sloja
dana su u tablici 3.

Tablica 3. Najmanje vrijednosti zastitnog sloja i dopustenja odstupanja zastitnog sloja

Najmaniji zastitni sloj ¢ | Dopustena odstupanja

Razred izloZzenosti " .
min (MmM) za armaturu zastitnog sloja Ac (mm)

XC4 40

2.3.12. OSTALA GRADIVA | OPREMA GRADEVINE

Za sva gradiva i elemente koji nisu izrijekom spomenuti ovim Programom, a ugraditi ¢e se u objekt, potrebno je
prije ugradbe pribaviti pripadne certifikate kao dokaz standardne kvalitete.

Izvodac¢ radova osigurati ¢e po tri primjerka dokazne dokumentacije o kakvoci iz svog opsega posla i predati
Narucitelju posla po izvrSenju svoje ugovorene obveze.

2.3.13. NADZOR

Odgovorni inZenjer tehni¢kog nadzora i odgovorni rukovoditelj izvedbe gradevine moraju biti imenovani
sukladno Zakonu o gradnji. | jedan i drugi moraju imati visoku struénu spremu, najmanje 5 godina radnog
iskustva i polozen strucni ispit. InZenjer za tehnicki nadzor mora pored toga biti i ¢lan Komore arhitekata i
inzenjera Republike Hrvatske.

Kontrolu izvedbe betonske konstrukcije gradevine treba u cjelini izvesti prema specifikacijama norme HRN ENV
13670-1 i za nju osigurati razred nadzora 2. Nadzor treba u cjelini djelovati prema specifikacijama tocke 11 i
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Dodatka G norme HRN ENV 13670-1, Sto se jednako odnosi na kontrolu dijelova konstrukcije koji se izvode na
gradiliStu i na kontrolu predgotovljenih nenormiranih elemenata koji se proizvode u centralnim pogonima.

Pregledi i nadzor trebaju osigurati da se radovi zavrSavaju u skladu s ovim Tehni¢kim uvjetima i zahtjevima
projektnih specifikacija. Nadzor u ovom kontekstu odnosi se na verifikaciju (potvrdivanje) sukladnosti svojstava

proizvoda i materijala koji ¢e se upotrijebiti

Nadzor materijala i proizvoda

i na nadzor nad izvedbom radova.

Koji ¢e se nadzor svojstava materijala i proizvoda primijeniti u radovima prikazanje sljede¢om tablicom.

PREDMET

VRSTA NADZORA

Materijali oplate

Vizualni nadzor

Armaturni ¢elik

Prema ENV 10080 i zahtjevima projekta®

ili na gradiliStu”.

Svjezi beton "proizveden u tvornici|Prema EN 206, | prema ovim tehni¢kim uvjetima? .

Pri preuzimanju betona treba postojati otpremnica.

Ostali materijali?

Prema projektnim specifikacijama i normama

otpremnicu.

1) Na gradiliStu izradeni sastavni dijelovi smatraju se kao sastavni dijelovi proizvedeni sa
"svjezim betonom, tvorni¢kim ili gradiliSnim", osim ako nisu proizvedeni prema normi.

2) Npr. element ugradenog ¢elika, opeka i si.

3) Proizvode s potvrdom sukladnosti tre¢e osobe treba vizualno pregledati i provijeriti

U slu€aju sumnje treba poduzeti daljnje provjere sukladnosti sa specifikacijama. Ostale
proizvode treba provjeriti i ispitati prema projektnim specifikacijama.

Podrudje nadzora koji treba provesti prikazano je u tablici:

PREDMET

VRSTA NADZORA

Kalupi, oplata i skele

Glavne kalupe i oplatu pregledati prije betoniranja

Obi¢na armatura

Glavnu armaturu pregledati prije betoniranja

Ugradeni elementi

Prema projektnim specifikacijama i ovim tehni¢kim
uvjetima

GradiliSni prijevoz i ugradnja
betona

Prema ovim tehni¢kim uvjetima

ZavrSna obrada i njegovanje
betona

Prema ovim tehni¢kim uvjetima

Geometrija

Prema projektnim specifikacijama

Nadzorna dokumentacija

Kako se trazi ovim uvjetima

Nadzor prije betoniranja
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Prije poCetka betoniranja nadzor treba uklju€ivati:

« geometriju oplate,

- stabilnost oplate, skela i njihovih temelja,

* nepropusnost oplate,

« uklanjanje necisto¢a (kao $to su prasina, snijeg i/ili led i ostaci zice) s dijela koji ¢e se betonirati,
 obradu lica konstrukcijskih spojnica,

» pripremu povrsine oplate,

+ otvore u oplati.

» potvrdu sukladnosti ugradene armature sa svojstvima uvjetovanim u EN 10080

 provjeru projektirane pozicije armature prema iskazima u nacrtima,

» provjeru zastitnog sloja,

« Cisto¢u armature (da je nezagadena uljem, mastima, bojom ili drugim Stetnim materijalima),
» ucvricenje i osiguranje armature od pomicanja tijekom betoniranja,

+ provjeru dovoljnog razmaka izmedu Sipki armature za ugradnju i zbijanje betona.

Nadzor postupka betoniranja

Nadzor i ispitivanje postupka betoniranja treba planirati, izvoditi i dokumentirati prema tablici

PREDMET VRSTA NADZORA

Plan nadzora, procedure i instrukcije prema specifikacijama

Planiranje nadzora . . .
) Aktivnosti kod nesukladnosti

Nadzor Osnovni i povremeni detaljni nadzor

Svi dokumenti planiranja, Izvjestaji o svim nadzorima

Dokumentacija oy . L . .
Izvjestaji o svim nesukladnostima i popravnim mjerama

Plan nadzora treba identificirati sve nadzore, motrenja i ispitivanja za potrebne dokaze kvalitete.
Najbolji nadzor je kontinuirani nadzor sukladnosti i uobi¢ajene dobre prakse.

2.3.14. MJERE U SLUCAJU NESUKLADNOSTI
Kad nadzor otkrije nesukladnost, treba poduzeti odgovarajuce radnje koje ¢e osigurati uvjetovanu stabilnost i

sigurnost konstrukcije i zadovoljiti namjeravanu uporabu.
Kad je nesukladnost potvrdena, treba istraZiti sliedece:

. utjecaj nesukladnosti na izvedbu i uporabu,
. mjere potrebne da bi se nesukladni element ili dio konstrukcije ucinili prihvatljivima,
. potrebu zabrane i zamjene nepopravljivog nesukladnog elementa ili dijela konstrukcije.

Veli¢ina nesukladnosti uvjetovanih svojstava betona utvrduje se naknadnim ispitivanjima istih svojstava na
uzorcima betona iz konstrukcijskog elementa prema vaze¢im normama. Ispitivanja se odlukom nadzornog
inZenjera povjeravaju odgovarajucoj ovlastenoj instituciji.

Nesukladnost tlagne ¢vrstoce (postignute i uvjetovane klase) betona rijeSava se naknadnim ispitivanjem uzoraka
betona izvadenih iz dijela konstrukcije u koji je ugraden nesukladni beton.

Ispitivanja treba provesti prema HRN EN 12504 - 1 do 4, a ocjenu rezultata prema HRN EN 13791. Treba utvrditi
klasu tlaGne ¢vrstoce kojoj ugradeni beton odgovara u vrijeme ispitivanja, te pribliznu klasu kojoj je odgovarao
pri 28-dnevnoj starosti. Prva sluZi za kontrolu stabilnosti i sigurnosti predmetnog konstrukcijskog dijela a druga
za reguliranje ugovornih odnosa izmedu proizvodaca i kupca betona.

Ako su neispravnosti i nesukladnosti zanemarive za izvedbu i uporabu element treba preuzeti. Ako se
nesukladnost moze popraviti, element treba preuzeti nakon popravka.
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Ocjenu sukladnosti elementa nakon popravka trebaju dati nadzorni inZenjer i ovlatena institucija koja je utvrdila
veli¢inu nesukladnosti i uvjetovala popravak.

Rektifikacija nesukladnosti mora biti u skladu s projektnim specifikacijama i ovim Tehni¢kim uvjetima.
Dokumentaciju postupka i materijala koji ¢e se upotrijebiti treba prije popravka odobriti nadzorni inzenjer.

2.3.15. ISPITIVANJA | POSTUPCI DOKAZIVANJA NOSIVOSTI | UPORABLJIVOSTI KONSTRUKCIJE

ZavrSna ocjena kvalitete betona u konstrukciji obuhvaca:

- dokumentaciju o preuzimanju betona po partijama;

- izvjeStaj o vizualnom pregledu konstrukcije;

- izvjestaj o kvaliteti betona isporu€enog iz tvornice betona.

Za sva gradiva i elemente koji nisu izrijekom spomenuti ovim programom, a ugradit ¢e se u gradevinu, potrebno
je prije ugradbe pribaviti pripadne ateste kao dokaz kvalitete.

Dodatna ispitivanja gradiva i elemenata gradevine obavit ¢e se po nalogu odgovornih osoba u postupku
gradenja.

2.3.16. TESARSKI RADOVI

Oplate:

Pri izradi oplata treba se pridrzavati: Pravilnika za beton i armirani beton, Pravilnika o zastiti na radu u
gradevinarstvu te projekta i statickog proraCuna. Oplate kao i razna razupiranja moraju imati takovu sigurnost i
krutost da bez slijegavanja i $tetnih deformacija mogu primati optereéenja i uvjete koji nastaju za vrijeme izvedbe
radova. Te konstrukcije moraju biti tako izvedene da osiguravaju punu sigurnost radnika i sredstava rada, kao i
sigurnost prolaznika, prometa, susjednih objekata i okoline.

Za izradu drvene oplate koristiti daske, gredice i letve od jelove rezane grade, prema HRN D.C1.041. ili
vodootporne plo&e. Ako se upotrebljava grada IV .klase, dozvoljeno viSekratno koriStenje:

- daske 24 mm za oplatu 3 puta
- daske 24.48 mm i gredice za oplatu 5 puta
- gredice za podgladu 10 puta

Kad se upotrebljava bolja kvaliteta grade od IV.klase viSekratnost upotrebe moze se povecati 25%.
Mogu se Kkoristiti i metalne oplate ali isklju€ivo prema uputama proizvodaca oplate.
Oplate moraju biti stabilne, otporne i dovoljno poduprte da se ne bi izvile ili popustile u bilo kojem pravcu. Moraju
biti izradene to¢no po mjerama oznaenim u crtezima za pojedine dijelove koji ¢e se betonirati i to sa svim
potrebnim podupiracima. Unutarnje povrSine oplate moraju biti ravne. Nastavci pojedinih oplata ne smiju izlaziti
iz ravnine, tako da nakon njihovog skidanja vidljive povrSine betona budu ravne i s oStrim rubovima, te da se
osigura dobro brtvljenje i spre€avanje deformacije.

Za oplatu se ne smiju koristiti takvi premazi koji se ne bi mogli oprati s gotovog betona ili bi nakon pranja
ostale mrlje na tim povrSinama. Oplatu za betonske konstrukcije Cije ¢e povrSine ostati vidljive, potrebno je
izvesti u glatkoj blanjanoj ili profiliranoj oplati. Oplate betona koje se ne Zbukaju ne smiju se vezati kroz beton
limovima ili Zicom. Kad su u betonskim zidovima i drugim konstrukcijama predvideni otvori i udubine za
vodovodne i kanalizacione cijevi, cijevi centralnog grijanja i sl. kao i dimovodne i ventilacione kanale i otvore,
treba jo$ prije betoniranja izvesti i postaviti oplate u tu svrhu.

Kod nastavljanja betoniranja po visini, prilikom postavljanja oplate za tu konstrukciju treba izvesti i zastitu
povrSina betona, veé¢ gotovih konstrukcija od procjedivanja cementnog mlijeka. Neposredno prije poCetka
ugradivanja betona oplata se mora o istiti.

Oplate moraju biti tako izvedene da se mogu lako skidati bez potresa i oSte¢enja konstrukcije. Oplata
se smije skinuti tek posto ugradeni beton postigne odgovarajuéu &vrstoéu. Pod skidanje oplate podrazumijeva
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se odstranjivanje iste za zidova ili konstrukcija, sa svim njenim elementima, kao i slaganje i sortiranje grade na
odredenim mjestima. Takoder je uklju¢eno i CiS¢enje dasaka, gredica, potpora i vadenje avala, sjeCenje vezne
zice, vadenje klanfi i zavrtanja, kao i ¢iS¢enje elemenata od eventualnih ostataka stvrdnutog betona. Izradena
oplata s podupiranjem, prije betoniranja mora biti od strane izvoda¢a stati¢ki kontrolirana. Prije nego $to se
pocne ugradivati beton, moraju se provjeriti dimenzije oplate, kakvoce njihove izvedbe kao i Cisto¢a i vlaznost
oplate. Rezultati ispitivanja nivelete oplate, kao i zapisnik o prijemu tih konstrukcija €uvaju se u evidenciji koja
se prilikom primopredaje izgradene gradevine ustupa korisniku te gradevine.

Skele:

Svi uvjeti za materijal i sposobnost konstrukcije oplate vaze i za skele. Izrada lakih pokretnih skela visine

do 2 m uklju€ena je u cijeni ostalih gradevinskih radova i ne obraCunava se posebno. Nosive skele izradene su
sa svrhom da prenesu opterecenje od oplate kod betonskih i armirano-betonskih konstrukcija ili pridrzavanje
teSkih elemenata kod montaze.
Nacin obraCuna lake pokretne, lake nepokretne i konzolne skele vrsi se po 1 m2 horizontalne projekcije skele.
Fasadne skele obraCunavaju se po m2 vertikalne projekcije skele mjerene po vanjskom rubu i 1 m iznad njezine
radne povrsine. Nosive skele obraCunavaju se po 1 m3 zapremine skele, mjereno po vanjskim konturama. Visina
skele do 6 m ne obraunava se posebno, ve¢ ulazi u cijenu.

Tamo gdje se pojavljuje visina podupiranja iznad 6 m, kao i skele iznad 3 m visine podupiranja, kod
kojih opterecenje koje skele moraju nositi prelazi 1000 kg/m1 ili m2 izradit ée se skela &ija cijena nije ukalkulirana
u cijeni oplate, vec ¢e se posebno obraCunavati, prema stvarnim troskovima izrade takvih skela.

Jedini¢na cijena sadrzi: sve troSkove drvene grade, metalnih elemenata i cijevi te spojnih sredstava,
troSkove radne snage za izradu kompletnog rada prema opisu i troSkovniku, troSkove horizontalnog i vertikalnog
transporta, montazu i demontazu, ¢iS¢éenje oplate po zavrSnoj montazi, €iS¢enje oplate nakon demontaze i
uklanjanje otpadaka, svu Stetu oko popravka oplate ili skele, u€injene uslijed nepaznje u radu, troSkove zastite
na radu, kontrolu ankera instrumentom.

Kontrolu izvedbe betonske konstrukcije gradevine treba u cjelini izvesti prema specifikacijama norme HRN ENV
13670-1 .

2.3.17. ODVODNJA

Da bi se osiguralo kvalitetno gradenje, pouzdanost gradevine, te zastita od Stetnog djelovanja kojeg moze
izazvati neprimjereno koriStenje gradevine na Stetu okoliSa i obrnuto, izvoda€ se mora kod izvedbe glavnih
kanalizacijskih kolektora i priklju€aka za vodolovna grla u potpunosti pridrzavati odrednica iz ovog Programa.
Prije poCetka radova izvoda€ mora usporediti projektirano stanje sa stvarnim stanjem na gradiliStu, provjeriti sve
visinske kote i polozajne koordinate. U slu¢aju odstupanja i eventualne izmjene mora obavijestiti nadzornog
inZenjera, odnosno zatraZiti misljenje projektanta.

U svezi s osiguranjem stalne kvalitete sastavnih materijala za proizvodnju, te stalnog uvida u kvalitetu sastavnih
materijala mora se: kontrolirati kvaliteta materijala, osigurati odgovaraju¢a dokumentacija o kvaliteti materijala,
te vrsiti ispitivanje materijala primjenom metoda ispitivanja, standarda i propisa datih u Tehnic¢kim uvjetima.
Investitor mora osigurati stalni struéni nadzor nad gradenjem, kojeg u ime investitora obavlja pravnha osoba
registrirana za obavljanje poslova nadzora.

U provodeniju struénog nadzora nadzorni inzenjer duzan je voditi brigu prvenstveno o tome da se gradnja odvija
u skladu s dobivenom gradevnom dozvolom i sa Zakonom o gradnji, da je kvaliteta radova, ugradenih proizvoda
i opreme u skladu sa zahtjevima iz projekta, te da je kvaliteta ugradenih materijala i opreme dokazana
propisanim ispitivanjima i dokumentima.

PRIPREMNI RADOVI
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Prije poCetka radova na terenu moraju biti rijeSeni svi imovinsko-pravni odnosi. Radovi koji se provode u sklopu
pripremnih radova odnose se na: izradu elaborata privremene regulacije prometa, lociranje postojecih
komunalnih instalacija, te obiljezavanje trase projektiranih cjevovoda kanalizacije.

ZEMLJANI RADOVI

Zemljani radovi obuhvacaju iskop rova za polaganje cijevi kolektora i priklju¢aka, gradevnih jama za kontrolna
okna i vodolovna grla, izvedbu posteljice, zatrpavanje rovova, te ostale radove navedene u troSkovniku.

Iskopi se moraju vrsiti po obiljeZenoj trasi i kotama iz projekta. Kod iskopa gradevnih jama za kontrolna okna i
vodolovna grla, te rovova za polaganje pojedinih kanalizacijskih cjevovoda mora se izvrsiti pravilno zasijecanje
vertikalnih strana, a na dnu izvrsiti planiranje.

Izvoda€ se mora strogo pridrzavati mjera tehniCke zastite tijekom izvodenja zemljanih radova. Iskop na
dubinama manjim od 1,0 m moze se vrsiti bez razupiranja, ako to ¢vrsto¢a zamljista dozvoljava. U protivhom
iskop se mora vrSiti samo uz istovremeno postupno osiguranje i razupiranje bo¢nih strana rova ili gradevne
jame. Odgovornost i troSkove za svu eventualnu Stetu nastalu uslijed uru$avanja rova snosi izvodac. Za iskop
se priznaju samo potpuno vertikalne strane rova.

Izvodac radova je duzan po cijeloj duzini i dubini jarka osigurati trazenu dubinu i Sirinu. Prekope, odnosno veci
iskop koji ¢e izvodac€ eventualno imati, duzan je ukalkulirati u jedinacnu cijenu idealnih koli€ina za iskop. Zna¢i,
obracun ¢e se vrSiti na datu Sirinu i dubinu jarka bez obzira na stvarno vece dimenzije izvrSenog iskopa.
Iskopani materijal iz rova mora se izbaciti najmanje 1,0 m od ruba rova kako bi se sprije€ilo uruSavanje rova.
Prilikom izvodenja radova moraju se osigurati i predvidjeti radovi vezani uz potrebu crpljenja atmosferske ili
podzemne vode iz gradevnih jama ili rovova.

Posebna paznja mora se obratiti na kvalitet materijala i izradu posteljice i nasipa uz bo¢ne strane cijevi.
Zatrpavanje i nasipavanje mora se izvesti u slojevima od 20 cm, s nabijanjem svakog sloja posebno do potpune
zbijenosti. Izvoda¢ mora vrsiti ispitivanje modula zbijenosti i isti dokazati atestom nadlezne ustanove.

Visak iskopanog materijala nakon zatrpavanja rova mora se odvesti na deponiju.

TESARSKI RADOVI

Pri izvodenju tesarskih radova moraju se primjenjivati svi vazeci propisi i standardi za drvene konstrukcije.
Upotrebljena grada mora zadovoljavati HRN D. A0. 020.

Oplata mora biti izradena to€no po mjerama za pojedine dijelove konstrukcije. Ista treba biti poduprta tako da
moze sa sigurno$éu podnijeti optereéenje betonom. Takoder mora biti stabilna i dovoljno ukruéena da se ne bi
deformirala ili popustila u bilo kojem smjeru. Oplata mora biti tako izradena da se moze skidati bez potresa i
oStecenja konstrukcije. Ista se moze skidati tek nakon 8to ugradeni beton dobije odgovarajuc¢u €vrstocu.
Nakon skidanja oplate grada se mora odistiti i sortirati na prethodno odredenom mjestu.

Grada za izvedbu oplate mora odgovarati propisima HRN-a:

- rezana jelova grada HRN D. C1. 040

HRN D. C1. 041
- glatke ploce HRN D. C5. 026-70
- Sper ploCe HRN D. C5. 043
- Cavli HRN M. B4. 021

BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI

Za projektirane glavne kanalizacijske kolektore, ku¢ne prikljuc¢ke i prikljucke za vodolovna grla mora se
upotrijebiti kvalitetan beton prema opisu iz stavki troSkovnika.

Kod izvedbe betonskih i armiranobetonskih radova mora se primjenjivati “Pravilnik o tehnickim mjerama i
uvjetima za beton i armirani beton”.
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Cement mora zadovoljiti HRN B. C. 009, 011, 013, odnosno B. C1. 014.

Agregat mora imati propisani granulometrijski sastav, mora biti dovoljno ¢vrst i postojan, te ne smije sadrZavati
organske sastojke niti druge primjese Stetne za beton i armaturu. Mora zadovoljiti HRN B. B3. 100 i B. B2. 010
ili eventualno U. M1.057.

Voda mora zadovoljiti HRN U. M1. 058 i postojeée propise.
Dodaci koji se dodaju prilikom spravljanja betona moraju zadovoljitt HRN U. M1 035 i U. M1. 037.
Izvodag se mora strogo pridrzavati marke betona (MB) odredene za pojedine konstrukcije.

Sastav betona, granulacija agregata, vrsta betonskog Celika za armature, savijanje il postava armature,
priprema i transport betonske smjese, te kontrola ugradenog materijala mora u svemu odgovarati odredbama
svih vazedéih pravila i zakona.

Beton koji se upotrebljava mora se ispitati kako bi se utvrdilo da odgovara propisanoj marki betona. Beton se
ugraduje mehanicki. Beton se ne smije ugradivati pri temperaturi zraka ispod + 5° C, ako nisu poduzete
odgovarajuc¢e mjere zastite.

Prilikom prekida ugradnje betona iz nepredvidenih razloga izvoda¢ mora poduzeti mjere kako takav prekid
ugradnje betona ne bi imao Stetan utjecaj na nosivost i ostala svojstva konstrukcije, odnosno elemenata.

Za beton koji se ugraduje mora se ispitati tlacna &vrsto¢a potrebnog broja kocaka s bridom od 20 cm, u starosti
od 28 dana, kako bi se utvrdilo da li isti odgovara propisanoj marki betona.

Za utvrdivanje kakvoce betona koji se proizvodi i ugraduje izraduju se betonska tijela od svjezeg betona koji se
uzima na mjestu proizvodnje (iz mjeSalice za beton) i to od betona iste vrste. Radi kontrole kvalitete
proizvedenog betona mora se izraditi najmanje jedno (1) betonsko tijelo dnevno od svake vrste betona koja se
doti€nog dana upotrebljava.

Armatura mora odgovarati propisima HRN C. BO. 500, C. B3. 031, C. K6. 021, C. K6. 020-55.
Prije ugradivanja armaturu je potrebno odistiti od korozije, eventualne masnoce i druge necisto¢e. Armatura
mora imati atest proizvodac¢a, odnosno uvjerenje o kvaliteti.

Prije betoniranja nadzorni inZenjer mora obvezatno pregledati armaturu, kako bi se ustanovio to€an poloZzaj, broj
komada i pravilna ugradba iste u oplatu.

Prilikom betoniranja mora se kontrolirati stanje armature u oplati kako ista ne bi izasla na povrinu betonske
konstrukcije. Armatura mora obvezatno biti zasti¢ena na vanjskim dijelovima betonske konstrukcije sa slojem
betona debljine 3-5 cm.

NABAVA | DOPREMA MATERIJALA

Sav potreban materijal mora se nabaviti toéno prema opisu iz pojedinih stavki u troSkovniku i specifikacijama iz
projekta, a sa svim potrebnim atestima proizvodaca. Eventualne izmjene materijala ili naCina izvedbe mogu se
vrSiti iskljuivo uz pismeno odobrenje nadzornog inZenjera, odnosno projektanta.

Utovar i istovar materijala treba biti pod stalnom kontrolom stru¢ne i odgovorne osobe koja je za tu svrhu
posebno odredena.

Ukoliko se prilikom manipulacije pojedine cijevi oStete, moraju se odvojeno sloZiti. Cijevi se moraju slagati na
ravnu podlogu u obliku prizme do najvece visine 1,5 m. Izmedu pojedinih redova treba umetnuti letve na
maksimalnom razmaku 80 cm.

Gumene brtve moraju se uskladistiti na suhom i Cistom mjestu, te raspodijeliti duz rova neposredno prije
montaZe. Prije spustanja u rov cijevi se moraju paZljivo pregledati kako bi se ustanovilo eventualno osteéenje.
Svi ostali radovi moraju se izvesti prema opisu u stavkama, propisima, uzancama i umijecu struke.

MONTAZNI RADOVI
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Svi ugradeni materijali (kanalizacijske cijevi, lijevanozeljezni poklopci, reSetke vodolovnih grla, te sav brtveni
materijal) moraju odgovarati svim vaze¢im normama i imati priloZzene ateste o kvaliteti. Sav materijal mora se
preuzimati od proizvodaca komisijski uz vodenje zapisnika.

Materijal koji ne odgovara zahtjevanim uvjetima ne smije se preuzeti ni ugraditi, ve¢ se mora na troSak
proizvodaca zamijeniti ispravnim.

Spajanje cijevi, kao i sve ostale radnje vezane za cijevi treba vrSiti prema uputama proizvodaca. Montazu moze
vrSiti samo kvalificirano osoblje uz uporabu odgovaraju¢e opreme i alata. Cijevi se polazu na posteljicu u
projektiranom padu.

ISPITIVANJE CJEVOVODA

Nakon §to se izvr§i montaza kanalizacijskih cijevi odredene dionice cjevovoda i izrade kontrolnih okana, a prije
zatrpavanja rova, mora se izvrsiti tlacna proba u svezi s utvrdivanjem njihove vodonepropusnosti.

Tla€na proba na vodonepropusnost vremenski je ograni¢en postupak kojim se provjerava ispravnost montaze i
dokazuje vodonepropusnost spojeva kanalizacijskih cijevi gravitacijskih koektora kao i tlaénog cjevovoda.
Provedba tlaénih proba sasiji se iz viSe faza koje se razlikuju ovisno o materjalu od kojeg je cjevovod izveden.
Cijevi na probnoj dionici moraju se djelomi¢no zatrpati, ali tako da spojevi ostanu nezatrpani i dostupni kontroli.
Sloj nasipa se nanosi i nabija kako uslijed unutrasnjeg pritiska ne bi doslo do pomicanja cijevi u popreé¢nom ili
vertikalnom smjeru. Dionica koja se ispituje mora se na krajevima poduprijeti.

S ispitivanjem na pritisak moze se zapoceti kad su sva stalna usidrenja gotova i kad beton ima odgovarajuc¢u
¢vrstoéu. Privremeno usidrenje dionice i cijevnih zatvarata na probnoj dionici mora biti izvedeno tako da
odgovara visini probnog tlaka i nosivosti tla isto kao i kod trajnog usidrenja.

Svi otvori probne dionice moraju se vodonepropusno zatvoriti odgovaraju¢im uredajima.

Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskog cjevovoda naj¢eS¢e se vrsi postupkom ispitivanja vodom.
Dionica cjevovoda postupno se puni vodom kako bi se omogucilo potpuno ispustanje zraka. Voda se dovodi na
najnizoj tocki dionice. Na svim najviSim to¢kama dionice moraju se otvoriti odvodi za zrak za vrijeme punjenja.
Nakon Ston se probna dionica napuni vodom i utvrdi da u njoj nema viSe zraka, zatvore se ventili za ispustanje
zraka i dodavanje vode, a otvori ventil za podizanje probnog pritiska. Probni pritisak se podigne na visinu od
0,05 MPa (5 metara vodnog stupca) na najviSem mjestu probne dionice i odrzava 60 minuta. Za to vrijeme ne
smije doci do propustanja vode ni na jednom mjestu kanalizacijskog cjevovoda da bi se cjevovod smatrao
ispravnim. Za vrijeme trajanja ispitivanja na vodonepropusnost mora se odrzavati ispitni pritisak stalnim
dopunjavanjem ili dodatnim tlaéenjem vode.

Ako je vizualni pregled nemogué¢, vodonepropusnost dionice provjerava se tako da se, poslije postizanja
probnog pritiska od 0,05 MPa (0,5 bara), na najviSem mjestu dionice zatvori ventil za postizanje pritiska i poslije
60 minuta ponovno uspostavi prvobitna visina pritiska. Dodata voda izmjeri se opremom. Smatra se da je
cjevovod vodonepropustan ako koli¢ina dodate vode ne prelazi vrijednosti propisane po HRN B. C4. 026, sto je
uskladeno s medunarodnim standardom I1SO 4483 iz 1979. godine.

Ako se pokazu neke nepravilnosti i ustanovi da kanalizacijski cjevovod nije vodonepropustan ispitivanje se mora
prekinuti, voda ispustiti, te izvrSiti popravak. Nakon toga ispoletka se ponovlja cijeli tijek ispitivanja na
vodonepropusnost.

O ispitivanju na vodonepropusnost mora se sastaviti zapisnik koji svojim potpisom potvrduju izvoda€ i nadzorni
inzenjer.

Zapisnik o provedbi ispitivanja na vodonepropusnost mora sadrzavati:

- podatke o investitoru, izvodacu i nadzornom inZenjeru,

- podatke o kanalizacijskom cjevovodu (mjestu izgradnje kanalizacijskog cjevovoda, oznaci, duljini poteza koji
se ispituje s poCetnom i zavrSnom stacionazom, nacinu izvedbe),
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- podatke o cijevima i spojevima (proizvodac, naziv, vrsta materijala, promjer, debljina stijenke cijevi, vrsta
spojnog materijala, broj spojeva na ispitnoj dionici, broj kontrolnih okana),

- podatke za ispitivanje (stacionazu i nadmorsku visinu najviSeg i najnizeg mjesta dionice koja se ispituje,
stacionazu i nadmorsku visinu mjesta ugradnje manometra ili cijevhog nastavka, te jedini¢éne i ukupne
dozvoljene koli¢ine vode uz pritisak od 0,5 bara za vrijeme trajanja od najmanje 60 minuta),

- podatke o ispitivanju (dan i sat poCetka i zavrSetka punjenja vodom, broj sati ukupnog trajanja punjenja vodom,
vremenski razmak zavrSetka punjenja vodom i pocetka ispitivanja, dan i sat poCetka i zavr3etka ispitivanja, broj
minuta ukupnog trajanja i ispitivanja, koli¢ina dodane vode, koji put se provodi ispitivanje),

- zapazanje za vrijeme ispitivanja na manometru ili cijevnom nastavku na kanalizacijskom cjevovodu, na
spojevima, na kontrolnim oknima, ostala zapazanja,

- zaklju€ak o ispravnosti ispitivanja dionice kanalizacijskog cjevovoda, potrebni odnosno nepotrebni popravci i
dorade sustava, te 0 nepotrebnom odnosno potrebnom ponavljanju ispitivanja na vodonepropusnost,

- opis izvrSenih popravaka (za svako ponavljanje ispitivanja na vodonepropusnost mora se sastaviti novi zapisnik
koji ¢e sadrzavati navedene podatke o ispitivanju i zapazanju),

- nalaz kojim se potvrduje da je ispitana dionica kanalizacijskog cjevovoda s navedenom oznakom, po¢etnom i
zavrSnom stacionazom ispravna, te da se moze pristupiti eventualnoj izvedbi bo€nog betonskog osiguranja i
nakon toga zatrpavanju kanalizacijskog rova,

- mjesto, datum i potpise nadzornog inzenjera i izvodaca.

Zapisniku o provedbi ispitivanja na vodonepropusnost mora se priloziti:

- polozajni, situacijski nacrt ispitivane dionice kanalizacijskog cjevovoda,

- uzduzni profil dionice koja se ispituje s ucrtanim polozajima manometara ili cijevnog nastavka,

- popis djelatnika s naznakom izvedenih spojeva.

Nakon uspjesno provedenog ispitivanja na vodonepropusnost moze se pristupiti zatrpavanju rova ispitane
dionice kanalizacijskog cjevovoda.

Projektant:

Robert Mileti¢ dipl. ing. grad.
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Investitor: GRAD DRNIS
Trg Kralja Tomislava 1, Drnis 22320
OIB: 38309740312
Naziv gradevine: IGRALISTE U NASELJU KADINA GLAVICA
Strukovna odrednica: GRADEVINSKI PROJEKT
Oznaka mape: 5515-P

2.4. PRIKAZ TEHNICKIH MJERA ZASTITE NA RADU
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2.4. PRIKAZ TEHNICKIH MJERA ZASTITE NA RADU

Temeljem i u skladu odredbi "Zakona o za&titi na radu" (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18),
daje se prikaz tehniCkih mjera i rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu. Tijekom izrade
predmetnog projekta odabrana su tehni¢ka rjeSenja, koja u cijelosti osiguravaju potpunu primjenu
pravila zastite na radu, kako bi se svim sudionicima (za vrijeme gradenja i u tijeku uporabe predmetne
gradevine), osigurali uvjeti rada bez opasnosti za Zivot i zdravlje.

Za vrijeme gradenja predmetne gradevine potrebno je provesti sve propisane i vaze¢om zakonskom
regulativom predvidene mjere zastite na radu, a koje se posebice odnose na:

e organizaciju i uredenje samog gradilista,

organizaciju i lokaciju objekata namijenjenih boravku ljudi,

e organizaciju skladiSnog prostora,

e organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi,

e organizaciju pruzanja prve pomoci u slu€aju povrede radnika na radu i sli¢no,
e ispravnost sredstava za rad, kao $to su: alati, strojevi i ostala prate¢a oprema,

e ispravnost i pravilan nacin uporabe osobnih zastitnih sredstava radnika (primjerice: zastitni
Sljem, radno odijelo, zastitne rukavice, radne cipele, opasac za radove na visinama i sli€no),

e sanaciju okolisa gradevine i gradilista te dovodenje u stanje prije same izgradnje.

Ove mijere reguliraju i obavezuju na ispravno koriStenje opreme, te takvu izradu objekata koji
udovoljavaju zdravstvenim uvjetima kojima se ne ugrozavaju ljudi i okoli§. Koristenje opreme na
gradiliStu i sve zahvate treba uskladiti sa Zakonom o za$titi na radu uz primjenu HTZ mjera koje su
obavezne za ovu vrstu gradevine.

Posebno treba sprijeciti razvijanje otrovnih i eksplozivnih plinova, oStecenje i iskrenje elektrovodova i
neposredni kontakt radnika s njima, zagadenje zraka, opasna zraCenja, zagadenje vode i tla, te
isklju€iti neodgovarajuca rjeSenja koja su izvan standarda.

Elektricni kabeli visokog napona moraju biti iskljuéeni (izvan pogona i napona) tijekom radova u
njihovoj blizini. U blizini elektroenergetskih vodova dopusteni su samo rucni iskopi.

Organizacija i oprema gradiliSta, osiguranje uredaja i strojeva, osiguranje uredaja i strojeva u cilju
zastite radnika i okolnog pu€anstva mora biti u cijelosti u skladu s HTZ propisima.

Koristenje gradevinskih strojeva i upravljanje njima povjeriti osposobljenim radnicima koji su upoznati
s opasnostima. Rad strojeva moZe pocCeti kada se nitko ne nalazi u djelokrugu stroja.

Izvoditelj radova duzan je radove izvoditi kvalitetno i prema pravilima struke, uz uporabu materijala
Cija su svojstva u skladu sa Zakonom o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19) te
se pridrZavati podataka u projektu.

lzvodac€ radova se za vrijeme gradnje treba izvoditi radove u skladu s Planom izvodenja radova.
Planom izvodenja radova utvrduju se pravila primjenljiva na odredeno gradiliSte, uzimajuéi u obzir
poslove i aktivnosti koje se obavljaju na gradilistu te plan izvodenja radova sadrzi posebne mjere u
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vezi jedne ili viSe kategorija posebno opasnih radova koji se obavljaju na gradiliStu. Plan izvodenja
radova izraduje ili daje na izradu koordinator I.

Kontrola primjene i provedbe navedenih mjera zastite na radu provode:
e poslodavac ili njegov ovlastenik
¢ nadzorni inZenjer,

¢ ovlasteni predstavnici nadleznih drzavnih tijela.

Tijekom gradnje obvezno se mora osigurati kontinuirani nadzor od strane investitora i izvoditelja, uz
primjenu svih propisa u gradevinarstvu koji se odnose na ovu vrstu gradevina. lzvoda¢ se mora
pridrzavati svih vazecih propisa koji moraju biti uskladeni sa Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17).

Prije poCetka izvodenja radova sve podzemne instalacije moraju biti odgovaraju¢e oznaCene na
terenu od strane ovlastenih osoba u nadleznim poduzec¢ima te njihove trase zapisnicki predane
izvodacu. Identifikaciju nepoznatih otkopanih instalacija smije obavljati samo stru¢na i ovlaStena
osoba.

Nadzorna sluzba upisom u gradevinski dnevnik utvrduje ispravnost izvedenih radova na pojedinim
etapama rada i stavkama. Izmjena i odstupanja od projektiranog rieSenja mogu se provesti samo uz
suglasnost projektanta i investitora te pribavljanjem gradevinske dozvole za nastalu promjenu.

Sve mjere dane su u projektu, a utemeljene na propisima koji se odnose na tip i hamjenu objekta, te
na upotrjebljene materijale.

Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da se tijekom njenog koriStenja izbjegnu moguce
nezgode korisnika gradevine, a koje mogu nastati uslijed pokliznuc¢a, pada, opekotina, udara struje ili
eksplozije.

Prilikom izvodenja tlaéne probe, da ne bi doSlo do nesreca pri radu, tlaénu pumpu i sistem za
odzracivanje treba postaviti tako da se cijevni sistem osigura i od najmanjeg pomicanja uslijed
djelovanja hidraulitcke aksijalne sile. Za trajanja tlatne probe nisu dozvoljeni nikakvi radovi na
cjevovodu.

Pri normalnom pogonu kanalizacijskih kanala te radu na redovnoj kontroli i odrzavanju treba se
pridrzavati slijedecih pravila zastite na radu:

e opasnost od pozara izbjegnuta je odabirom materijala. Cijevi su od PVC-a, a okna od PEHD-
a, odnosno GRP-a,

e opasnost od loSih mikroklimatskih uvjeta u ovom slu¢aju ne postoji,
e opasnost od necistoce,

e opasnost od eksplozije i opasnih tvari.

U oknima postoji mogu¢nost da dode do stvaranja eksplozivnih i otrovnih plinova, zbog toga je
potrebno prije ulaska u okno izvrSiti odzracCivanje, a zatim indikatorom ispitati eventualnu opasnost od
eksplozije odnosno trovanja.
POPIS PRIMIJENJENIH PROPISA:

e Zakon o drzavnom inspektoratu (NN 115/18),
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e Zakon o Inspektoratu rada (NN 19/14),

e Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18),

e Pravilnik o izradi procjene rizika (NN 112/14),

e Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13),

e Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 61/16),

e Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradiliStima (NN 48/18),

¢ Pravilnik o zastiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86),

¢ Pravilnik o zastiti na radu pri ruénom prenosenju tereta (NN 42/05),

e Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN 39/06),

¢ Pravilnik o zastiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17),

¢ Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84),

e Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16),

e Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu (NN 46/08),

¢ Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izlozenosti vibracijama na radu (NN 155/08),
e Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12),

¢ Pravilnik o pruzanju prve pomoci radnicima na radu (NN 56/83).

Projektant:

Duje Zdrili¢ mag. ing. aedif.
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2.5. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA
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2.5. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

Osnovu pozarne ugrozenosti gradiliSsnog prostora €ini neprikladno uskladistenje zapaljivih materijala,
goriva te eksploziva potrebnih tijekom izvodenja radova.

Opasnosti od tehnoloskih i energetskih instalacija izbjegavaju se projektiranjem i izvodenjem u skladu s
vazecim propisima za to podrucje.

Za vrijeme izvedbe predmetne gradevine potrebno je osigurati prilaz gradiliStu za u€inkovitu intervenciju
vatrogasne jedinice, provesti sve propisane i vazecom zakonskom regulativom predvidene mjere zastite pri
radu i rukovanju s lako zapaljivim materijalima, koji mogu izazvati pozar. Takve materijale potrebno je drzati
udaljene od toplinskih izvora i otvorenog plamena, kako ne bi doSlo do izbijanja pozara.

Lako zapaljivi materijali (primjerice: eksploziv, benzin, nafta, razna ulja, boje i sl.) trebaju se €uvati u
posebnim skladi$nim prostorima, sigurnim od pozara, u svemu prema vaze¢im odredbama, propisima i
standardima.

Elektricne instalacije, uredaji i oprema moraju svojom kvalitetom i nadinom izvedbe odgovarati
vazecim propisima i standardima.

Na svim mjestima na gradiliStu gdje postoji opasnost od pozara, potrebno je provesti zastitne mjere
prema Zakonu o zastiti od pozara.

Za provedbu zastitnih mjera nadlezna je i odgovorna uprava gradilista.

Kontrolu provedbe mjera zastite provode:

- rukovoditelj gradilista

- nadzorni inZzenjer,

- ovlasteni predstavnici nadleznih drzavnih tijela.

Nakon zavrSetka izgradnje predmetne gradevine potrebno je urediti gradiliste i ukloniti sve ostatke
grade i zapaljivih materijala, te dovesti okoli$ u prvobitno stanje.

Gradevina je smjestena tako da se u blizini ne nalaze skladista s eksplozivnim materijalima i
zapaljivim tekuc¢inama, a preko i ispod objekta ne prolaze vodovi koji provode zapaljive tekucine i plinove.

Vedi dio gradevine izgraden je od nezapaljivih materijala, i smatra se da objekt posjeduje protupoZarnu
sigurnost.

Projektant:

Robert Mileti¢ dipl. ing. grad.
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2.6. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJA OTPADOM
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2.6.1. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE

IzvodacC radova duZan je ugradivati samo gradevne proizvode za koje je dokazana njihova uporabljivost
u skladu sa Zakonom o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19), te izvoditi radove
prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Izvodac radova je duzan pridrzavati se svih vazeéih propisa, normativa i standarda za izvodenje radova,
a posebno je duzan ugradivati kvalitetne materijale koji su predvideni projektom, kao i drzati se
troSkovnickih opisa i pravila struke kod izvodenja radova. Ako se ustanovi da kvaliteta ugradenog
materijala i izvrSenih radova ne odgovara traZenim uvjetima, investitor, odnosno projektant moze
zahtijevati dodatna ispitivanja. Ako se ustanove nedostaci u kvaliteti radova i ugradenom materijalu, svi
troSkovi sanacije padaju na teret izvodaca radova.

2.6.2. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GOSPODARENJA OTPADOM

Nacin zbrinjavanja gradevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu. Osnovni propisi iz tog
podrucja su:

e Zakon o odrZivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19),
e Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17),
¢ Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15),

¢ Pravilnik o gradevnom otpadom i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16).

Prema Zakonu o odrzivom gospodarenju otpadom gradevni otpad spada u interni otpad jer uopce ne
sadrzi ili sadrzi malo tvari koje podlijezu fizikalnoj, kemijskoj i bioloSkoj razgradnji pa ne ugrozavaju
okolis.

Tijekom izvodenja radova na gradevini dolazi do stvaranja gradevnog otpada. Dijelom se pojedini
materijal mozZe koristiti za ponovnu upotrebu ako svojom kvalitetom odgovara odredenim zahtjevima
za primjenu u cilju smanjenja troSkova i racionalnije gradnje.

Gradevni otpad sortira se na gradiliStu, utovaruje i odvozi na poznato odlagaliSte otpada koje je
odredeno i organizirano za zbrinjavanje otpada kao dijela funkcije komunalnog sustava s$to ima svoju
ekonomsku cijenu.

Visak otkopanog zdravog ili podatnog tla "C" kategorije mozZe se zbrinuti nezavisno ili zavisno od
sustava zbrinjavanja komunalnog i gradevnog otpada. Nezavisno od sustava zbrinjavanja, vidak tla
koristi se u terenskim depresijama za izravnavanje i uredenje terena. Zavisno od sustava zbrinjavanja,
vidak tla koristi se unutar procesa zbrinjavanja otpada za kompostiranje, deponiranje i sli¢no.

Najvecéi dio gradevnog otpada (prethodno obraden ili neobraden) moze se odvesti u najblize javno
odlagaliSte otpada, odnosno na mjesto koje odredi grad (beton, cigle, plo€ice i keramika, gradevinski
materijali na bazi gipsa, drvo, staklo, plastika, bakar, bronca, mjed, aluminij, olovo, cink, zeljezo i elik,
kositar, mijeSani materijali, kablovi, zemlja i kamenje i ostali izolacijski materijali).

Uredenjem okoliSa, u smislu uredenja gradilista po zavrdetku gradenja, predvideno je:

e nakon izvedbe izgradnje pojedinih kanala i pripadnih objekata potrebno je okoli§ dovesti u
uredno i funkcionalno stanje,
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e popraviti i urediti sve cestovne povrsine koje su prekopane u svrhu polaganja kanala i izvedbe
revizijskih okana i ostalih objekata kao i onih cestovnih povrSina koje su koriStene tijekom
izgradnje,

e ukloniti sve privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova kao i opremu
gradilista,

e oCistiti deponij od smeca i otpadaka,

e pregledati, odvesti i oCistiti prostor za Cuvanje opasnog materijala,

e demontirati privremene elektricne instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih mjesta na
gradilistu,

o ocistiti lokacije gradilista od smeca i svih otpadaka, te zaostalog gradevinskog materijala,

e humuzirati i zatravniti povrSine ako je predvideno projektom,

e sve potporne i ogradne zidove, rubnjake, stepenice i sl. oStecene tijekom izgradnje popraviti i
vratiti u prvobitno stanje.

Napominje se da se iskopani materijal moze upotrijebiti za nasipavanje i zatrpavanje samo ako to
dopustaju tehnicki uvjeti i propisi odnosno ako je projektom gradevine tako propisano.

Ograde koji omeduju pojedine parcele i koji bi bile oSteceni tijekom izvodenja radova, potrebno je
izmjestiti i nakon dovrSenja izgradnje osigurati ponovo postaviti na istome mjestu. Sav viSak materijala
zbrinuti u skladu sa Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 117/17).

Projektant:

Robert Mileti¢ dipl. ing. grad.
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2.8. PODACI ZA OBRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA
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2.8. PODACI ZA OBRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA

Prema sljede¢im podacima obracunat ¢e se koli¢ine za naplatu komunalnog i vodnog doprinosa:

Igraliste:
Al) Povrsina pod asfaltom: 1125.02 m2
A2) povrsina pod betonom: 143.51 m2

SUMA (otvorene druge gradevine): 1628.53 m2

Sportska rasvjeta:

B1) Javna rasvjeta duljine 102.00 m
SUMA (produktovodi): 102.00 m

Projektant:

Robert Mileti¢ dipl. ing. grad.
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2.9. ZAJEDNICKI ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADNJE
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2.9. ZAJEDNICKI ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADNJE

Potrebno je naglasiti kako jediniéne cijene mogu znacajno odstupati, ¢ak i unutar istih ili sli¢nih
lokaliteta.

Realan prikaz troSkova izgradnje moguce je dobiti vrednovanjem ponuda na objavljenom javnom
natje€aju, pri Eemu se u sklopu ponude prijavljenih na istom natjeaju ukupna vrijednost moze bitno
razlikovati medu razli¢itim ponudacima.

ZAJEDNICKI ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADNJE
Sportsko igraliste 1.150.000,00

Sportska rasvjeta 150.000,00

Cijenaizgradnje bez PDV-a

1.300.000,00 kn
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Robert Mileti¢ dipl. ing. grad.
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Pocin¢ani stup,
Postavlja se na svaka 3 metra
Visina stupa iznad gotovog
terena 4.0 m, profil ¢ 8 cm,
dubina temeljenja 1.10 m,
potrebno izvesti betonski temelj
C25/30 dimezija 0.3x0.3%x1.0m.
3
ﬁ_'
i
el
088
’
o ||=40% _0.5%
=I S
S .
o
=
Naruditelj: GRAD DRNIS, Trg Kralja Tomislava 1, Drni§ 22320
Gradevina: IGRALISTE U NASELJU KADINA GLAVICA

¢ dOnat- d.o.o.

za projektiranje, nadzor, inzenjering Projekt: S
Rudera Boskovic¢a 4/11, 23 000 ZADAR : PROJEKT IGRALISTA

Tel: 023/493-350 Fax: 023/493-351 Zajedniéka oznaka
E-mail: donat@donat.hr H H .
projekta: 5515 Broj projekta: 5515-P
Glavni ROBERT MILETIC dipl.ing.grad. Sastav crteza:

projektant: | pr.4214

. DETALJ OGRADE
ROBERT MILETIC dipl.ing.grad.

Projektant:

br.4214
Suradnik: | STJEPAN GALIC dipl. ing. grad Faza: GLAVNI PROJEKT
Suradnik: | BARTUL KULAS grad. teh. Mijerilo: 1:50 List:
Suradnik: Datum: 02. 2020. 3.5.1.




2.50

KARAKTERISTICNI PRESJEK

MJ. 1:100

26.00

1.75

13.00

13.00

1.75

Beton, 25/30

AC 11 surf 50/70 AG2 M2 eruptivac, d=4cm
AC 22 base_ 50/70 AG 6 M2, d=7cm

Mehanizki stabilizirani nosivi sloj, d=30cm, Ms=80MN/m2 |
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