

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

MV06/25 - Radovi na uređenju i opremanju dječjeg igrališta na Podvornici

Podaci o naručitelju

Naziv: **GRAD DRNIŠ**

Nacionalni reg. broj: **38309740312**

Adresa: **Trg Kralja Tomislava 1, 22320 Drniš, Hrvatska**

Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: **Radovi na uređenju i opremanju dječjeg igrališta na Podvornici**

Evidencijski broj nabave: **MV06/25**

Vrsta postupka javne nabave: **Otvoreni postupak**

Procijenjena vrijednost nabave: **85.000,00 EUR**

Podaci o provedenom prethodnom savjetovanju

Datum početka prethodnog savjetovanja: **25.09.2025**

Datum završetka prethodnog savjetovanja: **30.09.2025**

Tijekom savjetovanja naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Ostali dodatni podaci

Sukladno članku 9. stavak 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017, 144/2020, 30/2023), nakon okončanja prethodnog savjetovanja, Naručitelj smije izmijeniti prethodno objavljeni opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir GS-a, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora pod uvjetom da te izmjene nisu značajne. Nastavno na navedeno, Naručitelj je tijekom trajanja prethodnog savjetovanja uočio manje pogreške u projektno-tehničkoj dokumentaciji i troškovniku, te je slijedom toga proveo ispravak pogreški u projektno-tehničkoj dokumentaciji. Kako je riječ o neznačajnim izmjenama tehničkih specifikacija - nema potrebe za ponovnim provođenjem prethodnog savjetovanja.

U odnosu na troškovnik koji je bio na prethodnom savjetovanju dodane su dvije troškovničke stavke:

A.5. Demontaža žičane ograde i vađenje stupova nosača ograde na dijelu ogradnog zida dječjeg igrališta - utovar, odvoz i deponiranje uključeno u stavku - obračun po m1;

A.8. Dobava, dovoz, nasipanje, razastiranje i zbijanje kamenog prirodnog agregata granulacije 0-32

mm kao podloga staze u sloju debljine cca 15 cm. Nasip se izvodi na zemljanu površinu nakon iskopa izravnata sa padovima prema ulazu u igralište, a zbijanje se vrši vibro-valjkom. Zbijanje tampona treba izvoditi tako da se postigne odgovarajući modul stišljivosti. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju.

U odnosu na troškovnik iz prethodnog savjetovanja - u stavci A.6. količina sa 85,00 m³ smanjuje se na 80,00 m³; u stavci A.9. podloga dječjeg igrališta izrađuje se u sloju debljine od cca 35cm - povećava se količina ugrađenog materijala sa 70m³ na 78m³, u stavci A.11. površina antistresne gumene podloge se smanjuju sa prijašnjih 310,00 m² na 267,00 m², u stavci B.1. dubina iskopa se sa 50 cm smanjuje na 30cm, obračun po m³ gotovog iskopanog materijala se sa 6,15 m³ smanjuje na 2,20m³, u stavci B.2. sa 15m³ stavka smanjuje na 3,00 m³, u stavci B.3. obračunata stavka sa 72,00 m smanjuje na 68,00 m, u stavci C.1. obračun betonskih rubnjaka sa 28,00m se smanjuje na 20,00 m, u stavci D.3. povećava se broj rasvjetnih stupova sa 1,00 kom na 2,00 kom. Kako se radi o beznačajnim izmjenama troškovničkih stavki, nema potrebe za ponavljanjem prethodnom savjetovanja.

Tijekom savjetovanja naručitelj nije zaprimio niti jednu primjedbu i prijedlog zainteresiranih gospodarskih subjekata.